ANEJO 3.1 LIMPIEZA DE POZOS

S’'Estremera 560 KW 3 pozos de 200 Is: Palma 1,2y 3

Coste

CONCEPTO Ud. Cantidad .
unitario

Legalizacion de las operaciones de limpieza y ensayo de

bombeo

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realizacién Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolicidn murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposicion murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforacion. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforacion. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 33 504 16.632,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
z’:r;aed:té)or causas ajenas a la empresa de perforacion o fraguado h 24 189 4.536,00 €
Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestion detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 1 4.200 4.200,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y analisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 8.200 8.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desagtie ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 1 2.240 2.240,00 €
Ensayo de bombeo con extraccion max. de 200 I/s a 100 mca ud 24 281 6.753,60 €
Medicion de recuperacion de niveles. h 2 147 294,00 €
Andlisis quimico y bacteriologico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120 1.120,00 €
Inspeccion inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud

de desviacion y céliperg, informe y copia dg gDVD ! 2.240 2.240,00 €
Inspeccion final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud

de desviacion y célipeg informe y copia d?a, gDVD ! 2.240 2.240,00€
Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogedlogo (por semana) |ud 5 1.260 6.300,00 €
Informe final obra realizado por hidrogesélogo ud 1 980 980,00 €
Overhaul bomba

Overhaul ud 1 24.904 24.904,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 18.112 18.112,00 €
Transporte ud 1 2.264 2.264,00 €
Puesta en marcha ud 1 2.264 2.264,00 €

[Total | 159.676,86 €|




S'Estremera 210 KW 1 pozo: Soller 1 (55ls)

Coste

CONCEPTO Ud. Cantidad e .
unitario

Legalizacion de las operaciones de limpieza y ensayo de

bombeo

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realizacién Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolicidon murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposicion murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforacion. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforacion. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 25 504 12.600,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
E:rr:s;g)or causas ajenas a la empresa de perforacién o fraguado h 24 189 4.536,00 €
Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestion detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 1 4.200 4.200,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y andlisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 9.200 9.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desague ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 1 2.240 2.240,00 €
Ensayo de bombeo con extraccién max. de 55 I/s a 100 mca ud 24 281 6.753,60 €
Medicién de recuperacién de niveles. h 4 147 588,00 €
Analisis quimico y bacteriologico de agua extraida del sondeo. ud 2 1.120 2.240,00 €
Inspeccion inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Recono<.:|m.|fanto vllc?eogr.éflco del sondpo y geofisico mediante sondas |ud 4 2240 8.960,00 €
de desviacion y cdliper, informe y copia de DVD

Inspeccion final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconoglml'ento v](?eogr.éflco del sonQeo y geofisico mediante sondas |ud 4 2240 8.960,00 €
de desviacion y caliper, informe y copia de DVD

Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogedlogo (por semana) [ud 5 1.260 0,00 €
Informe final obra realizado por hidrogedélogo ud 2 980 0,00 €
Overhaul bomba

Overhaul ud 1 12.452 12.452,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 12.452 12.452,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €

[Total | 144.974,86 €|




S'Estremera Infiltracion 4 pozos: infiltracion 1, 2,3 y 4

Coste

CONCEPTO Ud. Cantidad e .
unitario

Legalizacion de las operaciones de limpieza y ensayo de

bombeo

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realizacién Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolicidon murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposicion murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforacion. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforacion. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 50 504 25.200,00 €
E:rr:s;g)or causas ajenas a la empresa de perforacién o fraguado h 24 189 4.536,00 €
Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 35 224 7.840,00 €
Gestion detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 40 224 8.960,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 2 4.200 8.400,00 €
Inspeccion inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud

de desviacion y célipeg informe y copia d?a, gDVD ! 2.240 2.240,00 €
Inspeccion final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud

de desviacion y céliperg, informe y copia dg gDVD ! 2.240 2.240,00 €
Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogedlogo (por semana) [ud 4 1.260 5.040,00 €
Informe final obra realizado por hidrogedélogo ud 1 980 980,00 €

[Total | 107.336,00 €|




Son Sitges (66kw)

CONCEPTO

Legalizacion de las operaciones de limpieza y ensayo de
bombeo

Ud. Cantidad

Coste

unitario

Rec Hidrics ud 1 1.400,00 € 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400,00 € 1.400,00 €
Realizaciéon Proyecto Minas ud 1 4.900,00 € 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones
P.a. Demolicion murete arqueta y vallado ud 1 840,00 € 840,00 €
P.a. Extraccion y recolocacion vallado ud 1 980,00 € 980,00 €
P.a. Reposicion murete arqueta ud 1 840,00 € 840,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor
Traslado de equipo de perforacion. ud 1 10.500,00 € 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforacion. ud 1 4.200,00 € 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos h 1 2.800,00 € 2.800,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350,00 € 1.400,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 24 504,00 € 12.096,00 €
z’:r;aed:té)or causas ajenas a la empresa de perforacion o fraguado h 24 189,00 € 4.536,00 €
Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224,00 € 5.600,00 €
Gestion detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224,00 € 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 1 4.200,00 € 4.200,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y analisis
Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 5.200,26 € 5.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547,00 € 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desagtie ud 1 630,00 € 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 1 2.240,00 € 2.240,00 €
Ensayo de bombeo con extraccion max. de 50 I/s a 94 mca ud 72 189,00 € 13.608,00 €
Medicion de recuperacion de niveles. h 4 151,20 € 604,80 €
Andlisis quimico y bacteriologico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120,00 € 1.120,00 €
Inspeccion inicial del sondeo
P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500,00 € 4.500,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud 1.540,00 €
de desviacion y caliper, informe y copia de DVD ! 1.540,00 €
Inspeccion final del sondeo
P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.435,20 € 4.435,20 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud 2.902,20 €
de desviacion y caliper, informe y copia de DVD ! 2.902,20 €
Control técnico de las obras
Control técnico de las obras realizado por hidrogedlogo (por semana) |ud 5 1.260,00 € 6.300,00 €
Informe final obra realizado por hidrogesélogo ud 1 980,00 € 980,00 €
Overhaul bomba
Overhaul ud 1 4,528 4.528,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 7.924 7.924,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €
[Total | 123.867,46 €|




Mulet 2 (92 KW)

Coste

CONCEPTO Ud. Cantidad e .
unitario

Legalizacion de las operaciones de limpieza y ensayo de

bombeo

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realizacién Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolicion murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposicion murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforacion. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforacion. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 24 504 12.096,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
E:rr:s;g)or causas ajenas a la empresa de perforacién o fraguado h 24 189 4.536,00 €
Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestion detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 2 4.200 8.400,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y andlisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 8.200 8.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desague ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 1 2.240 2.240,00 €
Ensayo de bombeo con extraccién max. de 80 I/s a 100 mca ud 72 281 20.260,80 €
Medicién de recuperacién de niveles. h 4 147 588,00 €
Analisis quimico y bacteriologico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120 1.120,00 €
Inspeccion inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4,700 4.700,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud

de desviacion y célipeg informe y copia d?a, gDVD ! 2.240 2.240,00¢€
Inspeccion final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.700 4.700,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud

de desviacion y céliperg, informe y copia dg gDVD ! 2.240 2.240,00 €
Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogedlogo (por semana) [ud 5 1.260 6.300,00 €
Informe final obra realizado por hidrogedélogo ud 1 980 980,00 €
Overhaul bomba

Overhaul ud 1 6.226 6.226,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 9.056 9.056,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €

[Total | 144.676,06 €|




Mulet 1 (150 KW)

Coste

CONCEPTO Ud. Cantidad .
unitario

Legalizacion de las operaciones de limpieza y ensayo de

bombeo

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realizacién Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolicidn murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposicion murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforacion. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforacion. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 2 2.800 5.600,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 50 504 25.200,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
z’:r;aed:té)or causas ajenas a la empresa de perforacion o fraguado h 24 189 4.536,00 €
Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestion detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 2 4.200 8.400,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y analisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 9.200 9.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desagtie ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 2 2.240 4.480,00 €
Ensayo de bombeo con extraccion max. de 110 I/s a 100 mca ud 72 234 16.833,60 €
Medicion de recuperacion de niveles. h 4 151 604,80 €
Andlisis quimico y bacteriologico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120 1.120,00 €
Inspeccion inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 5.000 5.000,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud

de desviacion y céliperg, informe y copia dg gDVD ! 2.240 2.240,00 €
Inspeccion final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 5.000 5.000,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud

de desviacion y célipeg informe y copia d?a, gDVD ! 2.240 2.240,00 €
Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogedlogo (por semana) |ud 6 1.260 7.560,00 €
Informe final obra realizado por hidrogesélogo ud 1 980 980,00 €
Overhaul bomba

Overhaul ud 1 9.056 9.056,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 10.188 10.188,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €

[Total | 166.231,66 €|




Binifalet (150 KW)

Coste

CONCEPTO Ud. Cantidad e .
unitario

Legalizacion de las operaciones de limpieza y ensayo de
bombeo
Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realizacién Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones
P.a. Demolicidon murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposicion murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor
Traslado de equipo de perforacion. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforacion. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 72 504 36.288,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
E:rr:s;g)or causas ajenas a la empresa de perforacién o fraguado h 24 189 4.536,00 €
Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestion detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 2 4.200 8.400,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y andlisis
Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 8.200 8.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desague ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 2 2.240 4.480,00 €
Ensayo de bombeo con extraccién max. de 110 I/s a 100 mca ud 72 234 16.833,60 €
Medicién de recuperacién de niveles. h 4 151 604,80 €
Analisis quimico y bacteriologico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120 1.120,00 €
Inspeccion inicial del sondeo
P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.800 4.800,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud
de desviacion y célipeg informe y copia d?a, gDVD ! 2.240 2.240,00€
Inspeccion final del sondeo
P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.800 4.800,00 €
Reconocimiento videografico del sondeo y geofisico mediante sondas |ud
de desviacion y céliperg, informe y copia dg gDVD ! 2.240 2.240,00 €
Control técnico de las obras
Control técnico de las obras realizado por hidrogedlogo (por semana) [ud 6 1.260 7.560,00 €
Informe final obra realizado por hidrogedélogo ud 1 1.173 1.172,80 €
Overhaul bomba
Overhaul ud 1 9.056 9.056,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 10.188 10.188,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €
[Total | 173.312,46 €|
NUMERO TOTAL DE LIMPIEZAS DE POZ0OS 12 1.661.437,10

VALOR PROMEDIO DE LIMPIEZA DE POZOS 138.453,09






