
ANEJO 3.1 LIMPIEZA DE POZOS

S'Estremera 560 KW 3 pozos de 200 ls: Palma 1, 2 y 3

CONCEPTO Ud. Cantidad
Coste  

unitario
Importe

Legalización de las operaciones de limpieza y ensayo de 
bombeo 

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realización Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolición murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposición murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforación. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforación. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 33 504 16.632,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
Parada por causas ajenas a la empresa de perforación o fraguado 
cemento

h 24 189 4.536,00 €

Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestión detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 1 4.200 4.200,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y análisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 8.200 8.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desagüe ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 1 2.240 2.240,00 €
Ensayo de bombeo con extracción max. de 200 l/s a 100 mca ud 24 281 6.753,60 €
Medición de recuperación de niveles. h 2 147 294,00 €
Análisis quimico y bacteriológico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120 1.120,00 €
Inspección inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Inspección final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogeólogo (por semana) ud 5 1.260 6.300,00 €

Informe final obra realizado por hidrogeólogo ud 1 980 980,00 €

Overhaul ud 1 24.904 24.904,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 18.112 18.112,00 €
Transporte ud 1 2.264 2.264,00 €
Puesta en marcha ud 1 2.264 2.264,00 €

Total 159.676,86 €

Overhaul bomba



S'Estremera 210 KW 1 pozo: Soller 1  (55ls)

CONCEPTO Ud. Cantidad
Coste 

unitario
Importe

Legalización de las operaciones de limpieza y ensayo de 
bombeo 

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realización Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolición murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposición murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforación. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforación. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 25 504 12.600,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
Parada por causas ajenas a la empresa de perforación o fraguado 
cemento

h 24 189 4.536,00 €

Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestión detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 1 4.200 4.200,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y análisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 9.200 9.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desagüe ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 1 2.240 2.240,00 €
Ensayo de bombeo con extracción max. de 55 l/s a 100 mca ud 24 281 6.753,60 €
Medición de recuperación de niveles. h 4 147 588,00 €
Análisis quimico y bacteriológico de agua extraida del sondeo. ud 2 1.120 2.240,00 €
Inspección inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 4 2.240 8.960,00 €

Inspección final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 4 2.240 8.960,00 €

Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogeólogo (por semana) ud 5 1.260 0,00 €

Informe final obra realizado por hidrogeólogo ud 2 980 0,00 €

Overhaul ud 1 12.452 12.452,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 12.452 12.452,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €

Total 144.974,86 €

Overhaul bomba



S'Estremera Infiltración 4 pozos: infiltración 1, 2, 3 y 4

CONCEPTO Ud. Cantidad
Coste 

unitario
Importe

Legalización de las operaciones de limpieza y ensayo de 
bombeo 

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realización Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolición murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposición murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforación. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforación. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 50 504 25.200,00 €
Parada por causas ajenas a la empresa de perforación o fraguado 
cemento

h 24 189 4.536,00 €

Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 35 224 7.840,00 €
Gestión detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 40 224 8.960,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 2 4.200 8.400,00 €
Inspección inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Inspección final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500 4.500,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogeólogo (por semana) ud 4 1.260 5.040,00 €

Informe final obra realizado por hidrogeólogo ud 1 980 980,00 €

Total 107.336,00 €



Son Sitges (66kw)

CONCEPTO Ud. Cantidad
Coste 

unitario
Importe

Legalización de las operaciones de limpieza y ensayo de 
bombeo 

Rec Hidrics ud 1 1.400,00 € 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400,00 € 1.400,00 €
Realización Proyecto Minas ud 1 4.900,00 € 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolición murete arqueta y vallado ud 1 840,00 € 840,00 €
P.a. Extracción y recolocación vallado ud 1 980,00 € 980,00 €
P.a. Reposición murete arqueta ud 1 840,00 € 840,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforación. ud 1 10.500,00 € 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforación. ud 1 4.200,00 € 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos h 1 2.800,00 € 2.800,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350,00 € 1.400,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 24 504,00 € 12.096,00 €
Parada por causas ajenas a la empresa de perforación o fraguado 
cemento

h 24 189,00 €
4.536,00 €

Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224,00 € 5.600,00 €
Gestión detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224,00 € 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 1 4.200,00 € 4.200,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y análisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 5.200,26 € 5.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547,00 € 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desagüe ud 1 630,00 € 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 1 2.240,00 € 2.240,00 €
Ensayo de bombeo con extracción max. de 50 l/s a 94 mca ud 72 189,00 € 13.608,00 €
Medición de recuperación de niveles. h 4 151,20 € 604,80 €
Análisis quimico y bacteriológico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120,00 € 1.120,00 €
Inspección inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.500,00 € 4.500,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 1.540,00 €
1.540,00 €

Inspección final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.435,20 € 4.435,20 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.902,20 €
2.902,20 €

Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogeólogo (por semana) ud 5 1.260,00 €
6.300,00 €

Informe final obra realizado por hidrogeólogo ud 1 980,00 € 980,00 €

Overhaul ud 1 4.528 4.528,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 7.924 7.924,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €

Total 123.867,46 €

Overhaul bomba



Mulet 2 (92 KW)

CONCEPTO Ud. Cantidad
Coste 

unitario
Importe

Legalización de las operaciones de limpieza y ensayo de 
bombeo 

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realización Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolición murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposición murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforación. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforación. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 24 504 12.096,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
Parada por causas ajenas a la empresa de perforación o fraguado 
cemento

h 24 189 4.536,00 €

Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestión detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 2 4.200 8.400,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y análisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 8.200 8.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desagüe ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 1 2.240 2.240,00 €
Ensayo de bombeo con extracción max. de 80 l/s a 100 mca ud 72 281 20.260,80 €
Medición de recuperación de niveles. h 4 147 588,00 €
Análisis quimico y bacteriológico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120 1.120,00 €
Inspección inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.700 4.700,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Inspección final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.700 4.700,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogeólogo (por semana) ud 5 1.260 6.300,00 €

Informe final obra realizado por hidrogeólogo ud 1 980 980,00 €

Overhaul ud 1 6.226 6.226,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 9.056 9.056,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €

Total 144.676,06 €

Overhaul bomba



Mulet 1 (150 KW)

CONCEPTO Ud. Cantidad
Coste 

unitario
Importe

Legalización de las operaciones de limpieza y ensayo de 
bombeo 

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realización Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolición murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposición murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforación. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforación. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 2 2.800 5.600,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 50 504 25.200,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
Parada por causas ajenas a la empresa de perforación o fraguado 
cemento

h 24 189 4.536,00 €

Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestión detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 2 4.200 8.400,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y análisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 9.200 9.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desagüe ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 2 2.240 4.480,00 €
Ensayo de bombeo con extracción max. de 110 l/s a 100 mca ud 72 234 16.833,60 €
Medición de recuperación de niveles. h 4 151 604,80 €
Análisis quimico y bacteriológico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120 1.120,00 €
Inspección inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 5.000 5.000,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Inspección final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 5.000 5.000,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogeólogo (por semana) ud 6 1.260 7.560,00 €

Informe final obra realizado por hidrogeólogo ud 1 980 980,00 €

Overhaul ud 1 9.056 9.056,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 10.188 10.188,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €

Total 166.231,66 €

Overhaul bomba



Binifalet (150 KW)

CONCEPTO Ud. Cantidad
Coste 

unitario
Importe

Legalización de las operaciones de limpieza y ensayo de 
bombeo 

Rec Hidrics ud 1 1.400 1.400,00 €
P.a. Seguridad y Salud ud 1 1.400 1.400,00 €
Realización Proyecto Minas ud 1 4.900 4.900,00 €
Acondicionamiento de instalaciones

P.a. Demolición murete arqueta y caseta ud 1 2.520 2.520,00 €
P.a. Reposición murete arqueta ud 1 3.780 3.780,00 €
Limpieza del sondeo con soplado de aire con un compresor

Traslado de equipo de perforación. ud 1 10.500 10.500,00 €
Montaje y desmontaje de equipo de perforación. ud 1 4.200 4.200,00 €
Trabajos montar cepillos ud 1 2.800 2.800,00 €
Limpieza, desarrollo y cepillado con un compresor h 72 504 36.288,00 €
Trabajos montaje contenedor h 4 350 1.400,00 €
Parada por causas ajenas a la empresa de perforación o fraguado 
cemento

h 24 189 4.536,00 €

Transporte de detritus con cuba de 10 m3 a depuradora autorizada h 25 224 5.600,00 €
Gestión detritus de sondeo en depuradora autorizada m3 30 224 6.720,00 €
Alojamiento y dietas de lunes a viernes ud 2 4.200 8.400,00 €
Desarrollo del sondeo, ensayo bombeo y análisis

Traslado del equipo ensayo de bombeo ud 1 8.200 8.200,26 €
Montaje y desmontaje equipo ensayo de bombeo ud 1 1.547 1.547,00 €
Montaje y desmontaje desagüe ud 1 630 630,00 €
Alojamiento y dietas (semana) ud 2 2.240 4.480,00 €
Ensayo de bombeo con extracción max. de 110 l/s a 100 mca ud 72 234 16.833,60 €
Medición de recuperación de niveles. h 4 151 604,80 €
Análisis quimico y bacteriológico de agua extraida del sondeo. ud 1 1.120 1.120,00 €
Inspección inicial del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.800 4.800,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Inspección final del sondeo

P.a. Transporte montaje y desmontaje de equipo ud 1 4.800 4.800,00 €
Reconocimiento videográfico del sondeo y geofísico mediante sondas 
de desviación y cáliper, informe y copia de DVD

ud 1 2.240 2.240,00 €

Control técnico de las obras

Control técnico de las obras realizado por hidrogeólogo (por semana) ud 6 1.260 7.560,00 €

Informe final obra realizado por hidrogeólogo ud 1 1.173 1.172,80 €

Overhaul ud 1 9.056 9.056,00 €
Desmontaje y montaje ud 1 10.188 10.188,00 €
Transporte ud 1 1.698 1.698,00 €
Puesta en marcha ud 1 1.698 1.698,00 €

Total 173.312,46 €

NUMERO TOTAL DE LIMPIEZAS DE POZOS 12 1.661.437,10
VALOR PROMEDIO DE LIMPIEZA DE POZOS 138.453,09

Overhaul bomba




