
CÓDIGO RESUMEN EUROS 

CAMPAÑA TERRESTRE

MOV.EQ.TER MOVILIZACIÓN EQUIPOS CAMPAÑA TERRESTRE

Transporte y emplazamiento de la maquinaria, equipos y accesorios necesarios, con vehículo especial, 

incluyendo las autorizaciones y los avisos pertinentes a la administración competente y con los medios 

necesarios de seguridad durante el trayecto. Incluye preparación de las superficies de trabajo, el 

emplazamiento de la maquinaria en las diferentes zonas de trabajo, las correspondientes puestas a punto, 

montajes y desmontajes de éstos, y todas las operaciones y medios auxiliares para garantizar la adecuada 

colocación y operatividad de los equipos, así como su retirada posterior y transporte final. Incluye la parte 

proporcional para la movilización y logística del personal a desplazar, operaciones y elementos auxiliares 

para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos asociados.

3.000,00

CAL.TERR CALICATA TERRESTRE

Cata para caracterización geológica. Incluye recorte y demolición de acabado superficial, excavación manual, 

tapado de la misma y reposición de acabado.

1.004,00

ENSAYO.TERR ENSAYOS TRAMO TERRESTRE

Ensayos de laboratorio de caracterización de las muestras extraídas en la zona terrestre. Incluye toma de 

muestras, conservación y transporte de las mismas, realización de los ensayos e informe de los resultados 

obtenidos.

1.000,00

GEORADAR GEORADAR DETECCIÓN SERVICIOS

Detección de servicios existentes mediante georadar o equivalente, en toda la zona de influencia y afección 

por el trazado terrestre del emisario. Incluye recopilación, preparación y edición de la información técnica 

generada para la elaboración de los informes de viabilidad y diseño de la PHD y del correspondiente proyecto 

de ejecución.

1.500,00

TOP.TERR TOPOGRAFÍA TERRESTRE

Estudio topográfico en toda la zona de influencia y afección por el trazado terrestre del emisario. Incluye 

recopilación, preparación y edición de la información técnica generada para la elaboración de los informes de 

viabilidad y diseño de la PHD y del correspondiente proyecto de ejecución.

2.000,00

2,03 SONDEO ROTOPERCUSIÓN

Sondeo a rotopercusión de hasta 200 mm de diámetro de perforación, para la ejecución del sondeo de 

caracterización, y profundidades comprendidas entre 0 y 50 metros, incluso suministro de agua y equipos 

auxiliares para su correcta ejecución.

14.400,00

2,05 GRAVILLA 3/6 mm PARA SONDEO

Suministro y colocación de relleno con gravilla de 3-6 mm para relleno del vacío existente por la ejecución del 

sondeo. Incluye suministro y transporte a pie de obra y vertido.

1.000,00

TRATRCD GESTIÓN Y TRATAMIENTO RCD

Costes asociados a la tarifa de tratamiento de Residuos de construcción y demolición, por gestor autorizado. 

Incluyen trabajos de documentación, tramitación, gestión y abono de tarifa de tratamiento del residuo en 

destino final.

400,00

TRANMAT CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES PROCEDENTES DE PERFORACIÓN

Carga sobre camión de lodos y detritus procedentes de perforación de los sondeos, o mezcla de lodos y 

piedras, y demás, y transporte a vertedero, cantera o lugar de destino autorizado, kilometraje ilimitado. 

700,00



CAMPAÑA SUBMARINA

MOV.EQ.SUB MOVILIZACIÓN EQUIPOS CAMPAÑA MARINA

Transporte y emplazamiento de los equipos y accesorios necesarios, con vehículo especial, incluyendo las 

autorizaciones y los avisos pertinentes a la administración competente y con los medios necesarios de 

seguridad durante el trayecto. Incluye preparación de las superficies de trabajo, el emplazamiento de los 

equipos en las diferentes zonas de trabajo, las correspondientes puestas a punto, montajes y desmontajes 

de éstos, y todas las operaciones y medios auxiliares para garantizar la adecuada colocación y operatividad 

de los equipos, así como su retirada posterior y transporte final. Incluye la parte proporcional para la 

movilización y logística del personal a desplazar, operaciones y elementos auxiliares para garantizar la 

adecuada ejecución de los trabajos asociados.

7.196,00

BAT BATIMETRÍA

Batimetría de la zona de influencia y afección por el trazado submarino del emisario. Incluye recopilación, 

preparación y edición de la información técnica generada para la elaboración de los informes de viabilidad y 

diseño de la PHD y del correspondiente proyecto de ejecución.

3.750,00

PRO.GEO00 SÓNAR BARRIDO LATERAL

Prospección geofísica mediante sonar de barrido lateral para la identificación geofísica del fondo submarino 

(tipología de materiales del fondo y biocenosis de la zona de estudio) y de los espesores de sedimento 

existentes.

6.000,00

TOMOGRAF TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA (TIERRA Y MAR)

Caracterización del subsuelo terrestre y marino mediante tomografía eléctrica. Incluye recopilación, 

preparación y edición de la información técnica generada para la elaboración de los informes de viabilidad y 

diseño de la PHD y del correspondiente proyecto de ejecución.

26.400,00

CAL.SUB CALICATA SUBMARINA

CAL.SUB Cata para caracterizar el terreno y determinar la potencia de los arenales existentes. Incluye excavación 

manual y/o mecánica y tapado de la misma, y parte proporcional de retirada, transporte y gestión de 

tratamiento de residuos generados.

2.400,00

FIL.INV.AQ FILMACIÓN/INVESTIGACIÓN SUBACUÁTICA

Filmación de vídeo y reportaje fotográfico del trazado submarino y de su entorno, georeferenciación e 

indicación de coordenadas de los vértices y puntos singulares del trazado, definición de ocupación del 

DPMT, y redacción de informe del estado actual para la elaboración de los informes de viabilidad y diseño de 

la PHD y del correspondiente proyecto de ejecución

5.700,00

ENSAYOS.MAR ENSAYOS TRAMO SUBMARINO

Ensayos de laboratorio de caracterización de las muestras extraídas en la zona submarina. Incluye toma de 

muestras, conservación y transporte de las mismas, realización de los ensayos e informe de los resultados 

obtenidos.

1.000,00

INFORME/ESTUDIO VIABILIDAD Y DISEÑO

INF.EST INFORME ESTUDIO PHD

Elaboración del informe final del estudio de la PHD firmado por técnico competente, a partir de los resultados 

obtenidos por los distintos trabajos. Incluye la compilación de las conclusiones particulares de todos los 

ensayos y estudios realizados (geología, geotécnia, geofísica, topografía, batimetría, caracterización del 

fondo), y conclusiones globales concretas enfocadas a dar respuesta al objeto y objetivo del estudio 

("Viabilidad de la técnica de PHD con las condiciones y especificaciones técnicas necesarias para su 

posterior ejecución").

Contendrá los estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos del tramo terrestre y submarino, y los estudios 

topográfico, batimétrico y de caracterización del fondo marino. Deberá concluir sobre la viabilidad de la 

ejecución mediante la técnica de P.H.D. del emisario marítimo-terrestre, a partir de los resultados obtenidos 

por los distintos estudios y trabajos realizados.

3.500,00

INF.CONST.PHD INFORME DISEÑO CONSTRUCTIVO PHD

Elaboración del “Informe de Diseño Constructivo para la PHD”. Incorporará un estudio de posibles 

alternativas de trazado y de soluciones técnicas a considerar para los trabajos de PHD, una justificación del 

trazado definitivo (planta y alzado), emplazamiento de zonas auxiliares de obra, punto de salida al fondo 

marino, diámetro de la perforación y tubería a instalar, equipo de perforación a emplear, y una descripción del 

procedimiento constructivo más adecuado.

4.500,00



VARIOS

SYSEP SEGURIDAD Y SALUD 1.000,00

TRAMITACIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS

TRAM.EP Redacción y tramitación, en todas sus fases, de toda la documentacción complementaria y de los 

documentos técnicos necesarios (actas, certificados, licencias, autorizaciones, permisos de paso, de 

ocupación temporal, de acopio, etc.) tanto para la tramitación con privados y entes públicos 

(administraciones competentes), para la obtención de permisos y autorizaciones pertinentes para la correcta 

elaboración de los trabajos correspondientes al estudio previo. Incluso tasas, y entrega de toda la 

documentación generada y obtenida a ABAQUA.

2.750,00

LIMPIEZA FINAL 

LIM.FIN Limpieza final de todas las zonas afectadas por la ejecución de los distintos trabajos, para la recuperación del 

estado original. Incluye carga, transporte, gestión y tratamiento de los residuos generados.

800,00

PREVALORACIÓN PRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS (SIN IVA) 90.000          


