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MEMORIA 
 

1.- ANTECEDENTES 
 
Ante la necesidad de recuperar el sistema de recirculación e impulsión de 
la red de aguas residuales comprendida entre las estaciones nº 1 Camp 
Roig y nº7 Mar Blau del núcleo urbano de Portocolom, el Ayuntamiento de 
Felanitx decide contratar los servicios de ingeniería para la revisión y 
preparación del proyecto que saldrá licitado para la adecuación de las 
obras que serán descritas como objeto del mismo. 
 
Hay que hacer constar que las instalaciones existentes tienen una vida de 
aproximadamente 40 años y tanto la obra civil como las instalaciones 
mecánicas y eléctricas tienen graves deficiencias en su estado y en su 
funcionamiento debido al envejecimiento. 
 
 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este Proyecto es la redacción de los documentos necesarios 
para licitar y construir las obras de la solución desarrollada en el presente 
documento. El objeto de esta obra es el siguiente: 
 

- Renovación de las estaciones de impulsión de aguas residuales 
desde la estación de Camp Roig de ahora en adelante estación 
número 1 hasta la estación número 7 llamada Mar Blau. En 
medio tendremos las siguientes estaciones; (nº 2, llamada Mollet; 
nº3, llamada Tamarell; nº4, llamada Ca n`Alou; nº5, llamada 
Club Náutico; nº6, llamada Togores) 

 
 

3.-JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Necesidad de la actuación. Estado Actual. 
 
La necesidad de la renovación de instalaciones existentes, se justifica por 
su antigüedad, escasa capacidad y falta de instalaciones de 
desodorizarían, todo lo cual produce continuos problemas de atascos, 
derrames y olores, que son otras tantas formas de contaminación. A esto se 
añaden las filtraciones de agua marina en la red, que suponen un 
cuádruple problema: aumento del coste del bombeo, disminución de la 
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capacidad útil, problemas en la depuración y salinización del agua 
depurada, que es reutilizada para riegos. 
 
En el anejo nº 4 se describe la situación actual de los bombeos con las 
cuencas de aportación de aguas residuales a cada uno de ellos. En el anejo 
nº 20 Reportaje fotográfico se muestra el estado actual de las 
instalaciones. 
 
El Esquema de funcionamiento de las estaciones de bombeo actuales es: 
 
 

 
 
 
Estudio de soluciones 
 
En el anejo nº 5 se han planteado diversas soluciones teniendo en cuenta 
las necesidades señaladas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de 
Felanitx. 
 
Se han analizado las características de la red de saneamiento y los 
problemas de las estaciones de impulsión, determinando las necesidades 
para un correcto funcionamiento de las instalaciones una vez realizada la 
obra. 
 
 

ESQUEMA DE  FUNCIOMIENTO ACTUAL

AMBITO DEL PROYECTO

FUERA DEL PROYECTO

EB Nº 3
TAMARELL

EB Nº 5
CLUBNAUTICO

EB Nº 6
TOGORES

EB Nº 7
MAR BLAU

EB Nº 7
MAR BLAU

EB  Nº 8
CALA MARÇAL

(AYUNTAMIENTO)

ESTACIONDEPURADORA 
PORTOCOLOM
(ABAQUA)

EB 
ABAQUA

EB Nº 1
CAMP ROIG

EB Nº 2
MOLLET

EB Nº 4
CA N`ALOU
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Dimensionamiento de las instalaciones. 
 
Para el dimensionamiento de las estaciones de impulsión se ha partido del 
techo de población permitido por el Plan Territorial de Mallorca para la 
zona del proyecto. Las NNSS, en fase de redacción, adaptan el PGOU 
vigente desde 1969 a dicho plan. Una vez establecido el techo poblacional 
(nº de habitantes máximo para el período del proyecto), se ha estimado la 
dotación  de aguas residuales producida por habitante/día (200 lts/día) 
obteniendo el caudal medio de aguas residuales.  
 

 
 

Estación Bombeo Habitantes
Dotación

200 l/día
Qmd (l/s)

EB 1 ‐ CAMP ROIG 1413,0 200 3,27

EB 2 ‐ MOLLET 241,2 200 0,56

EB 3 ‐ TAMARELL 40,8 200 0,09

EB 4 ‐ CA N`ALOU 2058,0 200 4,76

EB 5 ‐ CLUB NAUTICO 3456,6 200 8,00

EB 6 ‐ TOGORES 5715,9 200 13,23

EB 7 ‐ MAR BLAU 12068,0 200 27,94

AREAS DE REGOGIDA DE REDES DE SANEAMIENTO ACTUALES

ESQUEMA DE  FUNCIOMIENTO FUTURO

AMBITO DEL PROYECTO

FUERA DEL PROYECTO

E.B. CON CUBETO IMPERMEABILIZADO

E.B. CON CUBETO NUEVO

Caudales procedentes 
de la futur a EB 

Sa punta

EB Nº1
CAMP
ROIG

EB Nº 4
CA  n`ALOU

EB Nº2
MOLLET

EB Nº 3
TAMARELL

EB Nº 5
CLUBNAUTICO

EB Nº 6
TOGORES

EB Nº 7
MAR BLAU

EB Nº 7
MAR BLAU

EB  Nº 8
CALA MARÇAL

(AYUNTAMIENTO)

ESTACION DEPURADORA 
PORTOCOLOM
(ABAQUA)

EB 
ABAQUA

EB 
Nº

EB Nº
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Aplicando un factor de hora punta se obtiene el caudal punta. Los caudales 
obtenidos son los siguientes (ver anejo nº 6-Resumen Variables principales): 
 

 

Estación de Bombeo Población  Dotación Qm (m3/dia) Qmh (m3/h) kp Qp (m3/h) Qp (l/s)

EB Sa Punta 581,4 200 116,28 4,85 3,94 19,11 5,31

Camp Roig (propio) 831,6 200 166,32 6,93 3,85 26,68 7,41

Total llegada Camp Roig 1413 200 282,60 11,78 3,90 45,94 12,76

TOTAL IMPULSIÓN CAMP ROIG 1413 200 282,60 11,78 3,70 43,59 12,11

ADOPTADO CAMP ROIG 1413 200 282,60 11,78 3,80 44,76 12,43

EB Mollet 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,3

Total llegada Mollet 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,30

TOTAL IMPULSIÓN MOLLET 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,30

ADOPTADO MOLLET 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,30

EB Tamarell 40,8 200 8,16 0,34 4,33 1,47 0,41

Total llegada Tamarell 40,8 200 8,16 0,34 4,33 1,47 0,41

TOTAL IMPULSIÓN TAMARELL 40,8 200 8,16 0,34 4,33 1,47 0,41

ADOPTADO TAMARELL 40,8 200 8,16 0,34 4,33 1,47 0,41

EB MOLLET 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,3

EB TAMARELL 40,8 201 8,20 0,34 4,33 1,47 0,41

Adoptado Camp Roig 1413 202 285,43 11,89 3,80 45,18 12,55

Ca N`Alou(propio) 363 200 72,60 3,03 4,04 12,24 3,4

Total llegada Ca N`Alou 2058 200 411,60 17,15 4,07 69,8 19,39

TOTAL IMPULSIÓN CA N`ALOU 2058 200 411,60 17,15 3,58 61,4 17,06

ADOPTADO CA N`ALOU 2058 200 411,60 17,15 3,83 65,6 18,22

ADOPTADO CA N`ALOU 2058 200 411,60 17,15 3,83 65,6 18,22

Club Náutico (propio) 1398,6 200 279,72 11,66 3,70 43,14 11,98

Total llegada Club Náutico 3456,6 200 691,32 28,81 3,76 108,33 30,09

TOTAL IMPULSIÓN CLUB NAUTICO 3456,6 200 691,32 28,81 3,39 97,67 27,13

ADOPTADO CLUB NAUTICO 3456,6 200 691,32 28,81 3,58 103 28,61

ADOPTADO CLUB NAUTICO 3456,6 200 691,32 28,81 3,58 103 28,61

Togores (propio) 2259,3 200 451,86 18,83 3,54 66,66 18,52

Total llegada Togores 5715,9 200 1143,18 47,63 3,56 169,56 47,1

TOTAL IMPULSIÓN TOGORES 5715,9 200 1143,18 47,63 3,19 151,94 42,21

ADOPTADO CLUB TOGORES 5715,9 200 1143,18 47,63 3,38 160,75 44,65

ADOPTADO TOGORES 5715,9 200 1143,18 47,63 3,38 160,75 44,65

Mar Blau ‐ a+b (propio) 6352,05 200 1270,41 52,93 3,15 166,73 46,31

Total llegada Mar Blau 12067,95 200 2413,59 100,57 3,26 327,86 91,07

TOTAL IMPULSIÓN MAR BLAU 12067,95 200 2413,59 100,57 2,87 288,64 80,18

ADOPTADO MAR BLAU 12067,95 200 2413,59 100,57 3,07 308,25 85,63
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Al aplicar un factor de hora punta a la EB de Mar Blau de 3.07, los 
valores de caudales a impulsar son muy superiores a los actuales, por lo 
que se ha decidido dejar preparada la obra civil para poder impulsar esos 
caudales (85,63 lts/seg) en el futuro, pero dimensionar las bombas con  un 
factor de hora punta de menor (2,4), lo cual da un caudal a impulsar de 68 
lts/seg en esta estación. Los zócalos de las bombas tienen un diámetro de 
salida que permitirá reemplazar las bombas diseñadas por otros de mayor 
potencia cuando se llegue al caudal máximo previsto (85,63 lts/seg). 
 
En el anejo nº 8 dimensionamiento funcional se justifica la adecuación a 
estas necesidades de los equipos proyectados. 
 
Para lograr los objetivos anteriormente descritos, se ha optado finalmente 
por la solución que desarrolla el proyecto, consistente en: 
 

 Sustitución de todas las bombas, que quedarán unificadas en grupos 
pares de funcionamiento alterno en cada estación de bombeo. Se 
buscará la estandarización de los equipos entre las estaciones, con 
características funcionales similares, para que puedan ser 
intercambiables y de este modo optimizar los costes de 
mantenimiento, así como soportar mejor las situaciones de 
emergencia. La sustitución de las bombas implica en algunos casos 
una mejora en el consumo energético puesto que las mismas son de 
mejor tecnología que las existentes.  

 Se sustituirá la valvulería existente. La actual muestra estados de 
oxidación avanzada y la imposibilidad de su manipulación en 
muchos casos. 

 Se sustituirán los cuadros eléctricos que están obsoletos y que 
acompañan a los actuales sistemas de impulsión en fase de 
desahucio. 

 Se revisarán todos los grupos generadores. Los generadores cuya 
reparación supere el coste de la inversión en equipos nuevos serán 
reemplazados. Al resto de los grupos se los acondicionará para que 
se mantengan en condiciones de correcto funcionamiento. 

 Debido el delicado estado de las estructuras que albergan las 
instalaciones (cubetos de bombeos), se ha decidido rehabilitar 
aquellas que están en mejor condición y demoler y rehacer aquellas 
cuyo deterioro no permite la reparación. Es el caso de la Estación nº 
5 Club Náutico, Estación nº 6 Togores y Estación nº 7 Mar Blau, 
donde los cubetos serán demolidos y reemplazados por otros de 
nueva ejecución, por debajo del nivel freático lo cual requiere la 
utilización de tablestacas. 
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 Para disminuir los olores en la red se instalarán equipos de 
dosificación automática de nitrato de calcio (2 unidades). 

 En las estaciones más importantes se implantará sistema de alerta 
de aviso por GSM (Estación nº 5 Club Náutico, Estación nº 6 
Togores y Estación nº 7 Mar Blau) - 3 unidades, un sistema de alerta 
por cada estación de bombeo. 

 Se substituirán las conducciones que presentan un mayor nivel de 
averías: 

 Tramo de 400 m de tubería de impulsión (Estación nº 5 
Club Náutico) 

 Tramo de 300 m de la red de gravedad de aguas 
residuales (c/Pescadors). 

 
Con las medidas anteriormente descritas se solucionan las necesidades 
planteadas en el presente proyecto. 
 

4.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras a realizar están descritas en los planos y la documentación que 
se adjunta y se compone básicamente de las siguientes unidades, que 
pasamos a detallar: 

► DESODORIZACIÓN 

 Se procederá a la instalación de dos (2) equipos de dosificación de 
nitrato de calcio para eliminar o reducir los olores en la red de aguas 
residuales y por tanto en los cubetos de bombeo donde el agua residual 
permanece más tiempo estancada. Estos equipos de desodorización son 
más eficientes si están ubicados en la cabecera de la red de gravedad 
de aguas residuales, ya que así el producto actúa más tiempo en la red.  

► DEMOLICIONES  

 Se ha tenido en cuenta la demolición y el canon de reciclaje a vertedero 
autorizado de los muros de hormigón armado de los cubetos, forjados, 
soleras y aceras existentes que se han de retirar. 

► BOMBAS DE IMPULSIÓN 

 Se sustituyen por bombas nuevas de mayor eficiencia, menor ruido y 
adecuadas a los caudales estudiados. 

 Se colocarán las guías y elementos auxiliares para su correcto 
mantenimiento. 

 Se ha tomado como población para el cálculo de las bombas una 
estimación realista de la población actual y la previsión de crecimiento 
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estimada en las normas subsidiarias en preparación y que se deben 
adaptar al Plan Territorial de Mallorca (en adelante PTM). 

 Con el desnivel entre la cota de impulsión y la cota de vertido, las 
pérdidas de carga por piezas especiales y las pérdidas unitarias por 
longitud de tubería deducimos las pérdidas de carga de cada impulsión.  
 
TABLA DE ESTACIONES DE IMPULSIÓN PROYECTADAS 

 
En el Anejo nº 8 se adjuntan las curvas de funcionamiento de las 
bombas que nos permiten definir para cada estación el modelo optimo. 
Se indica en la siguiente tabla las bombas de mejor rendimiento para 
cada estación de bombeo. 

 

Se ha tenido en cuenta, al elegir los modelos de bombas, que puedan ser 
intercambiables entre las diferentes estaciones de bombeo. De tal 
manera que aquellas estaciones de bombeo con características 
funcionales similares tengan bombas de la misma potencia, igual 
diámetro de salida de rodete, zócalo, etc. La instalación queda de la 
siguiente forma: 
 

Estación de impulsión Modelo Bomba 
Potencia en  

(kW) 

N° 1 Camp Roig Bomba NP 3102.181 SH 4,2 

N° 2  Mollet Bomba FP 3068.180 LT 1,7 

N° 3 Tamarells Bomba FP 3068.180 LT 1,7 

N° 4 Ca n`Alou Bomba NP 3102.181 SH 4,2 

N° 5  Club Náutico Bomba NP 3127.181 MT 4,7 

N° 6 Togores Bomba NP 3127.181 MT 4,7 

N° 7 Marblau Bomba NP 3171.181 MT 22,0 

 

  

Estación Bombeo
Qp

(m3/h)

Qp

(l/s)
Nº bombas

Pot. Bomba

(Kw)

Diametro 

Rodete

(mm)

Vol. 

Deposito

(m3)

Qp

simultaneos

(l/s)

Altura 

geometrica

Pérdidas 

carga
Altura total Material

Diam. 

Comercial

(mm)

EB 1 ‐ CAMP ROIG 44,76 12,43 1+1 4,2 80,0 1,99 12,43 9,88 10,60 20,48 PEAD PE100 110

EB 2 ‐ MOLLET 8,28 2,30 1+1 1,5 40,0 1,56 2,30 5,13 3,145 8,275 FC 60

EB 3 ‐ TAMARELL 1,47 0,41 1+1 1,5 40,0 1,40 0,41 3,66 0,076 3,736 FC 60

EB 4 ‐ CA N`ALOU 65,60 18,22 1+1 4,2 80,0 4,42 18,54 0,32 5,686 6,006 FC 125

EB 5 ‐ CLUB NAUTICO 103,00 28,61 1+1 4,7 150,0 8,60 30,20 2,7 6,005 8,705 PEAD PE100 200

EB 6 ‐ TOGORES 160,75 44,65 1+1 4,7 150,0 8,75 47,13 1,6 3,995 5,595 FC 200

EB 7 ‐ MAR BLAU 308,25 85,63 2+1 22,0 150,0 21,00 93,44 16,93 3,185 20,115 PEAD PE100 315

NOTA 1:   EN LAS BOMBAS DE LAS ESTACIONES EB 1 Y EB 2, EL IMPULSOR DEBE SER CORTANTE

NOTA 2: EN LA EB 7, EL CAUDAL ACTUAL ES 68 L/S, POR LO QUE SE PONDRÁN DOS BOMBAS DE 22 KW. LA DE RESERVA  

SE PONDRÁ DENTRO DE UNOS AÑOS. POR LO TANTO LAS DOS A COLOCAR DE 22 KW , DEBEN FUNCIONAR EN REGIMEN ALTERNADO

 Y TAMBÍEN EN PARALELO SI EN ALGÚN MOMENTO HAY UN PICO DE CAUDAL.

TUBERIA IMPULSIÓN
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► TUBERÍAS Y VALVULERÍA  

 Se sustituye toda la valvulería existente. Se instalarán válvulas de 
compuerta de cierre elástico y válvulas de retención.  

 Las tuberías de salida de las bombas y los colectores estarán fabricados 
con tuberías de polietileno de alta densidad PN-10, con uniones 
electrosoldadas. 

 

► CUADROS ELÉCTRICOS 

 Se instalarán cuadros eléctricos de control y maniobra nuevos para 
todas las bombas. Todos cumplirán la normativa de estanqueidad IP55 
para asegurar que no se deterioren por la humedad o el ambiente 
agresivo. 

 Los generadores tendrán cuadros propios que contabilizarán las horas 
de funcionamiento de los mismos. En el caso de las EB Mollet y 
Tamarell el generador será compartido. 

 Se conectaran sondas de nivel y los elementos necesarios para un 
funcionamiento optimo de la instalación  de bombeo y se procederá a 
marcar con señalética los distintos elementos del cuadro. 

 Los cuadros de las bombas de menos de 5 kW estarán preparados para 
arranque directo; los cuadros de más de 5 Kw y menos de 15 Kw 
tendrán arrancador electrónico y los cuadros de las bombas de más de 
15 kW tendrán variador de frecuencia, para tener un arranque más 
suave, con menor consumo de energía y aumentar la vida útil de las 
bombas. 

 En las estaciones más importante se implantará un sistema de alerta de 
aviso por GSM (Estación nº 5 Club Náutico, Estación nº 6 Togores  y 
Estación nº 7 Marblau) (3 unidades). 
 

► GENERADORES 

 Se rehabilitan los generadores de las EB Club Náutico y Togores.  
 En la EB Mar Blau se sustituye el actual por un nuevo generador. 
 Se reemplazan los generadores de las EB Mollet y Tamarell por un solo 

generador de mayor potencia. 
 Se sustituyen los generadores de la EB Camp Roig y Ca n`Alou. 
 Todos los Cuadro Eléctricos de los generadores vendrán preparados 

para arranque automático en caso de interrupción del servicio de 
suministro eléctrico. 
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► ACOMETIDA ELÉCTRICA 

 
 Se transforman las tensiones a una línea de normalización de 400/230V. 
 Se realizarán los proyectos para modificar las potencias a contratar 

con la Compañía Eléctrica. 
 

► CUBETOS 

 En la EB Tamarell el cubeto será prefabricado modelo MICRO 10 – 
2000. Una vez realizada la excavación, se extenderá una capa de grava 
para apoyar el cubeto y se rellenará los laterales y la parte superior 
con hormigón para evitar que la presión del agua del nivel freático lo 
haga elevarse. 

 En las EB Camp Roig, Mollet y Ca n`Alou, el pozo de bombeo y las 
cámaras de válvulas serán rehabilitadas. Para la rehabilitación se 
procederá a la limpieza de las paredes de los mismos con agua a 
presión. Se limpiarán las armaduras que estén a la vista con chorro de 
arena y se protegerán con pinturas epoxi. Las paredes de hormigón 
serán reparadas con morteros de base epoxi que aseguren la 
adherencia entre hormigón viejo y el mortero de reparación. Para 
impermeabilizar los cubetos y cámaras de válvulas se aplicara Mortero 
impermeabilizante: Revestimiento SIKAGUARD 62. 

 En la EB Club Náutico el cubeto será de nueva ejecución. El pozo se 
construirá al lado del existente. El cubeto dispondrá de mayor volumen 
de almacenamiento al aumentar la profundidad por debajo de la cota 
de llegada de las aguas residuales. Debido a que se debe construir por 
debajo del nivel freático se ha previsto la utilización de tablestacado. 

 El cubeto de la EB Togores es de nueva ejecución. Al construirse por 
debajo del nivel freático se recurrirá al uso de tablestacado. 

 En cubeto de la EB Mar Blau, es de nueva ejecución. Se ubicará al lado 
del actual pero más alejado del torrente encauzado. El cubeto 
dispondrá de mayor volumen de almacenamiento al aumentar la 
profundidad por debajo de la cota de llegada de las aguas residuales. 
Al construirse por debajo del nivel freático, se ha establecido como 
método constructivo la utilización de tablestacado. 

 En todos los cubetos se procederá a reemplazar las compuertas por 
nuevas compuertas estancas (antiolores) reforzadas. 

 En el anejo nº 9 se han justificado los cálculos estructurales de los 
pozos de bombeo. 
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► CASETAS PARA ELEMENTOS DE CONTROL Y MANIOBRA Y 
GRUPOS ELECTRÓGENOS 

 La caseta de la EB Camp Roig será rehabilitada, reponiendo las 
puertas y elementos deteriorados para terminar con la aplicación de 
pintura interior y exterior. 

 La caseta de la EB Mollet (que contiene también la acometida de la EB 
Tamarell) será rehabilitada. Se renovará la compuerta del generador y 
las puertas de la zona de cuadros de maniobra. Se terminará con la 
pintura interior y exterior de la caseta. 

 En la EB Tamarell se construirá una hornacina prefabricada para  
instalar el cuadro de control y maniobra, el cual se alimentará del 
contador situado en la caseta de la EB Mollet. 

 La caseta de la EB Ca n`Alou será rehabilitada. Se renovará la 
compuerta del generador y las puertas de la zona de cuadros de 
maniobra. Se pintará la caseta por el interior y exterior.  

 Se rehabilitaran los techos de las casetas de los generadores de las EB 
Club Náutico y Togores ya que presentan filtraciones. Se retirarán las 
baldosas para colocar una lámina impermeabilizante y posteriormente 
reponer las baldosas de protección. Se renovará la compuerta de 
entrada del generador y las puertas de la zona de cuadros de maniobra. 
Se procederá a la limpieza interior y pintado interior y exterior. 

 Debido al mal estado del forjado de la caseta de la EB Mar Blau, se 
procederá a su demolición: posteriormente se procederá a su 
reconstrucción mediante forjado de viguetas, para finalizar con una 
cubierta plana transitable, con su correspondiente impermeabilización. 
Se renovará la compuerta de entrada del generador y las puertas de la 
zona de cuadros de maniobra. Se procederá a la limpieza interior y 
pintado interior y exterior. 

 El anejo nº 10 justifica los cálculos eléctricos de la instalación 
proyectada. 
 

► RENOVACIÓN RED DE RESIDUALES E IMPULSIÓN EB Club Náutico. 

 Debido al mal estado de la tubería de impulsión de la EB Club Náutico 
y teniendo en cuenta que se encuentra en un lateral la tubería de aguas 
residuales, que también presenta un grado de deterioro muy avanzado, 
se ha optado por renovar ambas redes. La tubería de impulsión será 
polietileno alta densidad soldada de Ø 200; la red de residuales será de 
polietileno corrugado de Ø 300. Ambas tuberías irán en la misma zanja. 

 Se renovarán las acometidas domiciliarias de aguas residuales. 
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5.-NORMATIVA APLICADA 
 
Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa vigente, sin ser de carácter excluyente:  
 

 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 
 

 Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 
estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/08 de 18 de julio. 
 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes de 15 de septiembre de 1986. 
 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 
 Norma UNE-EN 12201:2012. Sistemas de canalización en 

materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con 
presión. Polietileno (PE). 
 

 Norma UNE 53394:2006 IN. Plásticos. Código de instalación y 
manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua a 
presión. Técnicas recomendadas. 
 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG3) y sus OC. 

 
 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE). 

 
 Plan Hidrológico de las Islas Baleares vigente. 

 

6.- REPLANTEO 
 
El replanteo se realizará tomando como referencia las bases señaladas en 
los planos de planta topográfica y estado actual. Estas bases se encuentran 
referenciadas en coordenadas UTM. Se ha realizado un levantamiento 
topográfico detallado de las zonas de las estaciones de impulsión. 
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7.-GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 
En el Anejo nº 3, Geología y Geotecnia, se ha definido las características 
del terreno donde se desarrolla la obra, y ha servido para la definición de 
los procedimientos constructivos  para el desarrollo de las mismas. 
 

- Excavabilidad y taludes 
 
Las zonas en lo que se ha de excavar para realizar los pozos de bombeos y 
para instalar las conducciones han sido abiertas en repetidas veces para 
instalar una gran cantidad de conducciones enterradas de diversos tipos, 
por lo que se conocen las características de los terrenos subyacentes. 
 
Para las zanjas, desde el punto de vista litológico-geotécnico los niveles 
que podemos encontrar desde el más superficial al más profundo (máximo 
1,2 metros) son los siguientes: 
 

 Niveles superficiales: unos 10 cm de asfalto, que será demolido, más 
unos 25-30 cm de zahorra artificial, más una capa indefinida de 
suelo de terraplén, fácilmente excavable. 

 Más profundidad: Arenas, limos y suelo arcilloso, en los que se 
recomienda entibar la zanja en casi toda su longitud, imprescindible 
en presencia de aguas freáticas. 

 
Los nuevos pozos de bombeo se realizarán en sitios próximos a las 
actuales EB, siendo el material constituido por rellenos o suelos con poca 
compacidad. Solo en el caso de que debamos profundizar encontraremos 
materiales que no sean rellenos.  
 
En los niveles más profundos puede haber dependiendo de los sitios, suelo 
arcilloso con costras calcáreas (“terra rossa”), calizas cementadas o 
calizas carstificadas y fisuradas, con más o menos finos. 
 
Cuando se alcanza la roca, la excavabilidad puede ser difícil cuando se 
encuentran calizas cementadas, lo que puede requerir el uso de martillos 
hidráulicos o neumáticos. 
 
En cuanto a los taludes estables en suelos de rellenos bajo el nivel freático, 
como es nuestro caso, estará determinado por factores muy aleatorios por 
lo cual se ha previsto entibar con tablestacados para realizar los pozos de 
bombeo.  
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- Capacidad Portante 
 
Teniendo en cuenta que las características de los terrenos subyacentes y el 
hecho de que no han ocurrido problemas de asentamientos o hundimientos 
de los pozos de bombeo existentes desde hace 40 años ni en las 
conducciones o pavimentaciones de las calles, no se prevén problemas de 
este tipo para la obra proyectada. 
 

- Nivel Freático 
 
El nivel es previsible que aparezca en la excavación de los nuevos pozos de 
bombeo y en las zanjas de la conducción, ya que los pozos están situados 
muy cerca del mar y la cota de cimentación es de -3,00 metros, con el nivel 
freático a la cota 0+00. 
 
En algunos puntos de la conducción la impulsión y red de gravedad de la 
EB Club Nautico es posible que aparezca el nivel freático en el fondo de la 
zanja. En dichos casos, (zonas muy puntuales) se deberá lastrar la tubería 
con dados de hormigón para que no flote durante su colocación y además 
utilizar bombas para extraer el agua de la zanja. 
 
Para construir los cubetos de las EB Club Náutico, Togores y Mar Blau 
nos encontraremos 3 o más metros por debajo del nivel freático, con lo 
cual además de entibar, se deberá bombear las aguas para proceder a la 
ejecución de los pozos de bombeo. 
 

8.-SERVICIOS AFECTADOS 
 
Se ha solicitado información sobre las redes existentes, así como de las 
posibles actuaciones que se pretenden ejecutar por las diversas empresas 
explotadoras de redes, a los siguientes organismos: 
 

 Ayuntamiento de Felanitx (fecales, pluviales, agua potable, 

alumbrado público…). 

 Gesa – Endesa. 

 Compañía Telefónica. 

 
La realización de catas para identificar los servicios está incluida dentro 
de la unidad de canalización. 
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La documentación obtenida se ha incorporado en el anejo nº 16. 
 
Como la documentación entregada por las Compañías afectadas tiene 
periodo de caducidad, la Empresa Contratista adjudicataria de las obras 
deberá solicitar nuevamente los servicios afectados. 
 

9.-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Se desarrolla en el Anejo nº 11. Para la obtención de los precios unitarios, 
se ha seguido lo prescrito en el Reglamento General de Contratación del 
Estado, así como en las Normas Complementarias vigentes. 
 
El Cuadro de Jornales aplicado, es el que figura en el Convenio Colectivo 
de la Construcción y Obras Públicas en Baleares. 
 
Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra, se han elaborado 
ajustándose a los precios de la zona de las obras. 
 
Como porcentaje de costes indirectos se ha tomado el 5% (k=5). 
 

10.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Anejo nº 14 del presente Proyecto se encuentra el Estudio de 
Seguridad y Salud para las obras a ejecutar. 
 
Según la normativa vigente es obligación del Contratista desarrollar el 
Plan de Seguridad y Salud antes del comienzo de las obras, el cual deberá 
ser elevado al Coordinador de Seguridad y Salud para informe y posterior 
aprobación por el Órgano de Contratación. 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material del mismo asciende a 
12.804,20.- €. 
 

11.-OBRA COMPLETA 
 
El presente Proyecto reúne los requisitos exigidos por el Reglamento 
General de Contratación de Administraciones Públicas, Decreto 
1.098/2.001 sobre la elaboración de Proyectos de Obra y concretamente 
cumple con lo establecido en el artículo 125 en cuanto a que se refiere a 
una obra completa susceptible de ser entregada al uso público. 
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12- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Según La Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluación de Impacto 
Ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares, 
artículo I, nuestro proyecto no está incluido en los casos en que es 
necesaria dicha evaluación, ver anejo nº 12. 
 

13.-PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Dadas las características de la obra, se estima que puede realizarse en seis 
(06) meses, por lo que se fija dicho plazo para su ejecución. 
 
En el Anejo nº 15 del presente Proyecto se encuentra un Plan de Obra 
para la ejecución de los trabajos junto con su valoración. 
 

14.-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Para la realización de las obras comprendidas en el presente proyecto, de 
conformidad con el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001 
de 12 de octubre, se propone la siguiente clasificación a exigir al 
contratista. 

 Grupo E, subgrupo 1, categoría e. 

Grupo E (Hidráulicas), subgrupo 1 (Abastecimientos y saneamientos), categoría 
e (Anualidad media superior a 840.000 € e inferior a 2.400.000 €). 
 

El presupuesto Base de licitación que se asigna, para determinar la 
categoría, es el correspondiente al total de la obra. Siendo el plazo de 
ejecución de seis (6) meses, la anualidad media resulta: 
 

ܣ
ெୀସଽଽ.଻଻ଷ,଻଻ሺ଺ൊଵଶሻ ୀଽଽଽ.ହସ଻,ହସ	€/௔௡௨௔௟

 

Por lo tanto la categoría asignada es la “e”. 

15.-SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 
 
El sistema de adjudicación será determinado por los servicios jurídicos del 
Organismo de Contratación. 
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16.-CLASIFICACIÓN DEL SUELO, EXPROPIACIONES 
Y SERVIDUMBRES 
 
En el Anejo nº 7 Planeamiento Urbanístico, se detalla la clasificación del 
suelo donde se ubican las estaciones de bombeo, resultando el siguiente 
cuadro resumen: 
 

Estación de impulsión Clasificación del suelo 

N° 1 Camp Roig Suelo Rústico-AANP (Area de alto Nivel de Protección)  

N° 2 Mollet Dominio Público Marítimo Terrestre 

N° 3 Tamarells Dominio Público Marítimo Terrestre 

N° 4 Ca n`Alou Suelos urbano 

N° 5 Club Náutico Dominio Público Marítimo Terrestre 

N° 6 Togores Dominio Público Marítimo Terrestre 

N° 7 Marblau Suelo urbano 

 
La  situación catastral de cada estación de bombeo es la siguiente: 
 

-ESTACIÓN DE BOMBEO CAMP ROIG 
 
La estación de bombeo Camp Roig está ubicada en la parcela catastral 
Polígono 30, Parcela 114, referencia catastral : 07022A030001140000WR 
catalogada como suelo rústico protegido. 
 
En esta estación de bombeo, solo se procederá a reparar la caseta del 
grupo electrógeno, reparar el pozo de bombeo y reponer las tapas de 
acceso al pozo y a la cámara de válvulas. 
 
Por lo tanto no hay expropiación, y solo será necesario hacer uso de la 
servidumbre de paso existente para acceder a dicha EB. 
 

-ESTACIÓN DE BOMBEO CA N`ALOU 
 
La estación de bombeo se ubica bajo calzada en vial público, de la parcela 
referencia catastral: 2743101ED2624S000QX 
 
No se requiere expropiación, ni solicitar ocupación ya que es una parcela 
pública. 
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-ESTACIONES DE IMPULSIÓN EN ZONA DOMINIO 
PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE 

 
Las estaciones de bombeo Mollet, Tamarell, Club Náutico y Togores se 
encuentran en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre.Se deberá 
tramitar la concesión administrativa de las servidumbres correspondientes 
de los bombeos.  
 

-ESTACIÓN DE BOMBEO MAR BLAU 
 
La estación de bombeo se encuentra en una parcela de titularidad 
municipal. El nuevo pozo de impulsión se ubicará al lado del actual y por 
lo tanto también en suelo municipal. 
 
La estación de bombeo se encuentra en zona de protección del Dominio 
Público Marítimo-Terrestre por lo cual requiere solicitar informes al 
Consell de Mallorca– Departamento de Urbanismo – Autorizaciones 
Territoriales del Litoral. 
 
Por lo tanto no hay que realizar expropiaciones ni ocupaciones 
temporales. 
 

17.-ZONAS INUNDABLES–ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
       E HIDRÁULICOS 
 
Las zonas inundables definidas en la redacción del nuevo PGOU  de 
Felanitx y también, extraídas de la Web IDEIB (Infraestructura de Dades 
Espacials de les Illes Balears), afectan a las EB nº1 Camp Roig, EB nª5 
Club Náutico y EB nº 7 Mar Blau.  
 
Para cada una de ellas se ha realizado un estudio hidrológico e hidráulico 
con el alcance establecido en el Anexo VII del PHIB (Plan Hidrológico de 
las Islas Baleares). 
 
Dichos estudios se han incluido en el anejo nº 23 de este Proyecto. 
 
El objeto del estudio hidrológico-hidráulico es determinar la extensión y 
características de velocidad y altura de gua en las zonas potencialmente 
inundables del tramo final de los torrentes afectados por las obras. 
 
El estudio se realizará para los periodos de retorno de 100 y 500 años. El 
estudio se debería llevar a cabo para el estado previo a la ejecución de las 
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obras y para el estado posterior, pero como se aprecia en los planos que se 
adjuntan la situación no cambia entre un estado y el otro, ya que las obras 
que se realizan son de adecuación de lo existente y en algún caso donde 
hay obra nueva la misma va enterrada, no afectando por lo tanto el 
discurrir del agua superficial. 
 
El estudio incluye la viabilidad de introducir medidas correctoras o 
modificaciones que reduzcan el posible incremento de riesgo potencial de 
inundación, provocado por las obras, compatible con la legislación de 
aguas y la urbanística vigente. 
 
Realizado los estudios hidrológicos e hidráulicos para las 3 estaciones de 
bombeo, exponemos las conclusiones y las medidas correctoras si 
proceden. 
 
EB nº 1 – Camp Roig 
 
De los estudios hidrológicos e hidráulicos se deduce, vistos los parámetros 
de calado y velocidad, que para el período de retorno de 500 años, la 
estación de bombeo EB nº 1 Campo Roig no se encuentra dentro de la 
llanura de inundación por lo tanto el riesgo de inundación no existe.  
 
Por otra parte de la observación de los parámetros de calado y velocidad 
en ambas geometrías (antes y después de las obras) se concluye que son 
similares, y por lo tanto no se elevan los niveles de riesgo. 
 
Por todo lo anterior se concluye que no es necesario aplicar medidas 
correctoras sobre la estación de bombeo nº 1 Camp Roig. 
 
EB nº 5 – Club Náutico 
 
De los estudios hidrológicos e hidráulicos se deduce, vistos los parámetros 
de calado y velocidad, que para el período de retorno de 500 años las 
tuberías existentes en el torrente no son suficientes para  el desagüe de las 
aguas pluviales y que la escorrentía se produce por la calzada hasta el 
cantil del Club Náutico. 
 
Por ello se ha estudiado una sección transversal de la escorrentía 
superficial (curso preferente de las aguas) para el caudal de 500 años y 
aplicando la fórmula de Manning se obtiene una altura de calado de 0,45 
m. Esta altura alcanzaría el agua en la calzada para la lluvia de período 
de retorno de 500 años. 
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Por otra parte de la observación de los parámetros de calado y velocidad 
en ambas geometrías (antes y después de las obras) se concluye que son 
similares, y por lo tanto no se elevan los niveles de riesgo existentes antes y 
después de las obras. 
 
El nuevo pozo de impulsión está totalmente enterrado y con tapas estancas 
por lo que no afecta a la escorrentía superficial de la zona. 
 
La caseta de los cuadros de control y maniobra que tiene una planta de 
5,0x4,4 metros y se construyo aproximadamente hace 45 años, se 
encuentra en la llanura de inundación, sin embargo las trampillas de 
acceso y las ventanas de ventilación se encuentran a una altura superior a 
0,80 metros por lo cual no supone riesgo de entrada de agua a la caseta y 
como ya se ha indicado no se modifica el nivel de riesgo de antes a después 
de las obras.  
 
En el caso de cualquier elemento exterior a la caseta que sea susceptible 
de sufrir un riesgo durante la posible inundación se deberá instalar sobre 
un zócalo de 0,50 metros de altura.  
 
 
EB nº 7 – Mar Blau 
 
De los estudios hidrológicos e hidráulicos se deduce, vistos los parámetros 
de calado y velocidad, que para el período de retorno de 500 años el cauce 
en tierras y el caz de hormigón tienen suficiente capacidad hidráulica para 
absorber la avenida sin afectar a la estación de bombeo EB nº 7 Mar Blau 
y que la misma no se encuentra dentro de la llanura de inundación por lo 
tanto el riesgo de inundación no existe.  
 
Por otra parte de la observación de los parámetros de calado y velocidad 
en ambas geometrías (antes y después de las obras) se concluye que son 
similares, y por lo tanto no se elevan los niveles de riesgo existentes antes y 
después de las obras. 
 
La caseta de los cuadros de control y maniobra que tiene una planta de 
6,0x5,0 metros se encuentra en una pequeña proporción dentro de la zona 
de servidumbre (a menos de 5 metros) de las paredes del caz., pero se deja 
constancia que esta caseta se construyo aproximadamente hace 45 años. 
 
El pozo de impulsión está totalmente enterrado y con tapas estancas por lo 
que no afecta a la escorrentía superficial de la zona. 
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Por lo todo lo anterior se concluye que no hay que aplicar medidas 
correctoras sobre la estación de bombeo EB nº 7 Mar Blau. 
 
 

18.-REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No habrá lugar a revisión de precios, dado que el plazo de ejecución es 
inferior a 12 meses. 
 
No obstante, en caso de ser necesaria la aplicación de la revisión de 
precios para el presente proyecto, según marca el Reglamento General de 
la Ley de Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
octubre, se propone la fórmula de revisión de precios Nº 561 de las 
aprobadas por el Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, que corresponde a 
Obras Hidráulicas, “Instalaciones y conducciones de abastecimiento y 
saneamiento”, y cuya expresión es la siguiente: 
 

 
 

Siendo, Kt el coeficiente de revisión para el momento de la ejecución; Co 
el índice del coste del cemento en la fecha de licitación del Proyecto 
Constructivo; Ct el índice del coste del cemento en el momento de la 
ejecución; Eo el índice del coste de la energía en la fecha de licitación del 
Proyecto Constructivo; Et el índice del coste de la energía en el momento 
de la ejecución; Po el índice del coste de los productos plásticos en la 
fecha de licitación del Proyecto Constructivo; Pt el índice del coste de los 
productos plásticos en el momento de la ejecución; Ro el índice del coste 
de los áridos y rocas en la fecha de licitación del Proyecto Constructivo; 
Rt el índice del coste de los áridos y rocas en el momento de la ejecución; 
So el índice del coste del materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 
del Proyecto Constructivo; y St el índice del coste de materiales 
siderúrgicos en el momento de la ejecución; To el índice del coste del 
materiales electrónicos en la fecha de licitación del Proyecto Constructivo; 
y Tt el índice del coste de materiales electrónicos en el momento de la 
ejecución. 
 

19.-ENSAYOS 
 
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 1.4 del Pliego de Condiciones que se 
acompaña. El anejo nº 19 desarrolla el control de calidad de la obra. 
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Se efectuarán cuántos ensayos determine el Director de la Obras, a fin de 
comprobar y controlar, de una parte, la calidad de los materiales y, de 
otra, la buena ejecución de las obras. Para control de materiales, en 
particular: hormigones, tuberías, áridos, bordillos, baldosas, adoquines, 
hormigones, ligantes, betunes, mezclas bituminosas. Para control de 
ejecución y pruebas de servicio, en particular: grado de compactación de 
rellenos, estanqueidad de conducciones, alineaciones, rasantes, control de 
transporte, extensión y compactación de las mezclas bituminosas. 
 
Para cifrar el número de ensayos en material de relleno de zanjas, 
compactación de las mismas, firmes, colocación bordillos, aceras y otros, 
se fijará su número de acuerdo con los lotes establecidos por el P.G.C., o 
bien por los lotes en caso de hormigones establecidos en la E.H.E-08. 
 
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de ensayos, análisis y 
pruebas que estimase oportuno el Director, hasta un máximo del 1% del 
Presupuesto de la obra. Se entiende que quedan excluidos de dicho importe 
del 1% el coste de los ensayos que tuvieran que repetirse al no ser 
favorables los ensayos realizados, y los que las partidas presupuestarias 
tienen expresamente incluidos en la misma. 
 

20.-ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En el anejo nº 21 se realiza un estudio de la gestión de residuos de la obra. 
 
Los volúmenes resultantes y su destinación son los siguientes: 
 

Tipo de 
residuo 

Volumen 
 total 

Reutilización 
en obra 

A cantera 
Gestor 
Residuos 

RCD 123,04 m3 107,55m3 - 15,49 m3 

Residuos de 
excavación 

1.265 m3 696 m3 569 m3 - 

 
El Coste total de la gestión de residuos es el siguiente:  
 
Reciclaje residuos no peligrosos:   1.052,64 € 
Canon vertido tierras limpias sobrantes:      2.277,00 € 
TOTAL ESTIMADO     3.329,64 € 
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El coste total estimado de la gestión de los residuos de demolición y 
construcción de la obra se ha estimado en TRES MIL TRESCINETOS 
VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(3.329,64 €). 
 

21.-RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE 
GARANTÍA 
 
En lo referente a la recepción de las obras y su plazo de garantía se 
dispondrá según el artículo 235 de la Sección 3ª, del cumplimiento del 
contrato de obras, del CÁPITULO I, del Título II. Normas especiales para 
contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios 
públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y 
el sector privado, de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
En todo caso se estable un plazo mínimo de garantía de DOCE (12) meses 
(pudiendo ser mayor el plazo en el Contrato) a partir de la recepción de 
las Obras, durante los cuales correrá por cuenta del contratista la 
conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos 
y a las instrucciones que diere el Director de la Obra. Si el Contratista 
descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la Obra, se 
ejecutarán por la Administración y a costa del Contratista los trabajos 
necesarios para evitar el daño. 
 

22.-PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de:  
 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (419.977,96.- €). 

 
El Presupuesto Base de Licitación (SIN IVA) asciende a la cantidad de:  
 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(499.773,77.- €). 

 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIÓN 
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Sumando al Presupuesto Base de Licitación, el importe de las 
expropiaciones y un uno por ciento (1%) sobre el Presupuesto Base de 
Licitación, para obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 
Histórico Artístico (Ley 3/1987 de 18 de marzo), se obtiene el siguiente 
presupuesto para conocimiento de la Administración: 
Presupuesto Base de Licitación ……………………. 499.773,77.-€ 
Expropiaciones.………………………………   ……….            0,00.-€ 
Patrimonio Histórico Artístico (1% s/Presupuesto)  …   49.977,38.-€ 
 
         549.751,15.-€ 
 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración (sin 
IVA) a la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS (549.751,15.- €). 

 

23.-DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE 
PROYECTO 
 
Documento Nº 1.- MEMORIA 
 

  1.- ANTECEDENTES 
  2.- OBJETO DEL PROYECTO 
  3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
  4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
  5.- NORMATIVA APLICADA 
  6.- REPLANTEO 
  7.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
  8.- SERVICIOS AFECTADOS 
  9.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
11.- OBRA COMPLETA 
12.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTEAL 
13.- PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
15.- SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 
16.- EXPROPIACIONES 
17.-ZONAS INUNDABLES - ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS 
18.- REVISIÓN DE PRECIOS 
19.- ENSAYOS 
20.- ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
21.- RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA 
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22.- PRESUPUESTO 
23.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 
24.- CONCLUSIÓN 

 
 
Anejos a la memoria: 

ANEJO Nº 1.- ANTECEDENTES 
ANEJO Nº 2.- TOPOGRAFÍA 
ANEJO Nº 3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
ANEJO Nº 4.- ESTADO ACTUAL 
ANEJO Nº 5.- ESTUDIO SOLUCIONES 
ANEJO Nº 6.- RESUMEN VARIABLES PRINCIPALES 
ANEJO Nº 7.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
ANEJO Nº 8.- DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL 
ANEJO Nº 9.- CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
ANEJO Nº 10.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
ANEJO Nº 11.- JUSTIFICACIÓN PRECIOS 
ANEJO Nº 12.- IMPACTO AMBIENTAL 
ANEJO Nº 13.- ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ANEJO Nº 14.- SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 15.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
ANEJO Nº 16.- SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO Nº 17.- EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES 
ANEJO Nº 18.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
ANEJO Nº 19.- CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS 
ANEJO Nº 20.- ANEJO FOTOGRÁFICO 
ANEJO Nº 21.- ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS 
ANEJO Nº 22.- PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 
ANEJO Nº 23.- ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD 

 
Documento Nº 2.- PLANOS 

00 GENERALES 
00-01 SITUACIÓN GENERAL 
00-02 SITUACIÓN DETALLADA 
00-03 PLANTA TOPOGRÁFICA 
00-04 PLANTA DE ACTUACIONES 
00-05 PLANTA CLASIFICACIÓN DEL SUELO, 
00-06 PLANTA CUENCAS DE APORTACIÓN 
 

01 EBAR Nº1 CAMP ROIG 
 

01-01 PLANTA TOPOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 
01-02 PLANTA GENERAL 
01-03 PLANTA ACTUACIÓNES 
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01-04 PLANTA DE ACTUACIÓN PROVISIONAL 
01-05 REPARACIÓN POZO DE IMPULSIÓN 
01-06 REPARACIÓN CASETA CONTROL 
01-07 PERFIL LONGITUDINAL TUBERÍA IMPULSIÓN 
01-08 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO 
01-09 SERVICIOS AFECTADOS 
01-10 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
02 EBAR Nº2 MOLLET 

02-01 PLANTA TOPOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 
02-02 PLANTA GENERAL 
02-03 PLANTA ACTUACIÓNES 
02-04 PLANTA DE ACTUACIÓN PROVISIONAL 
02-05 REPARACIÓN POZO DE IMPULSIÓN 
02-06 REPARACIÓN CASETA CONTROL 
02-07 PERFIL LONGITUDINAL TUBERÍA IMPULSIÓN 
02-08 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO 
02-09 SERVICIOS AFECTADOS 
02-10 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

03 EBAR Nº3 TAMARELLS 
03-01 PLANTA TOPOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 
03-02 PLANTA GENERAL 
03-03 PLANTA ACTUACIÓNES 
03-04 PLANTA DE ACTUACIÓN PROVISIONAL 
03-05 POZO DE IMPULSIÓN DIMENSIONES E INSTALACIÓN 
03-06 PERFIL LONGITUDINAL TUBERÍA IMPULSIÓN 
03-07 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO 
03-08 SERVICIOS AFECTADOS 
03-09 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
04 EBAR Nº4 CA N’ALOU 

04-01 PLANTA TOPOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 
04-02 PLANTA GENERAL 
04-03 PLANTA ACTUACIÓNES 
04-04 PLANTA DE ACTUACIÓN PROVISIONAL 
04-05 REPARACIÓN POZO DE IMPULSIÓN 
04-06 PERFIL LONGITUDINAL TUBERÍA IMPULSIÓN 
04-07 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO 
04-08 SERVICIOS AFECTADOS 
04-09 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
05 EBAR Nº5 CLUB NÁUTICO 

05-01 PLANTA TOPOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 
05-02 PLANTA GENERAL 
05-03 PLANTA ACTUACIÓNES 
05-04 DIMENSIONES POZO DE IMPULSIÓN 
05-05 ARMADURAS POZO DE IMPULSIÓN 
05-06 REPARACIÓN CASETA CONTROL 
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05-07 PERFIL LONGITUDINAL TUBERÍA IMPULSIÓN 
05-08 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO 
05-09 SERVICIOS AFECTADOS 
05-10 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
06 EBAR Nº6 TOGORES 

06-01 PLANTA TOPOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 
06-02 PLANTA GENERAL 
06-03 PLANTA ACTUACIÓNES 
06-04 DIMENSIONES POZO DE IMPULSIÓN 
06-05 ARMADURAS POZO DE IMPULSIÓN 
06-06 REPARACIÓN CASETA CONTROL 
06-07 PERFIL LONGITUDINAL TUBERÍA IMPULSIÓN 
06-08 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO 
06-09 SERVICIOS AFECTADOS 
06-10 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
07 EBAR Nº7 MAR BLAU 

07-01 PLANTA TOPOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 
07-02 PLANTA GENERAL 
07-03 PLANTA ACTUACIÓNES 
07-04 DIMENSIONES POZO DE IMPULSIÓN 
07-05 ARMADURAS POZO DE IMPULSIÓN 
07-06 REPARACIÓN CASETA CONTROL 
07-07 PERFIL LONGITUDINAL TUBERÍA IMPULSIÓN 
07-08 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO 
07-09 SERVICIOS AFECTADOS 
07-10 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
08 CONDUCCIONES 

08-01 PLANTA TOPOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 
08-02 PLANTA TRAZADO IMPULSIÓN PEHD ∅ 200 
08-03 PERFIL LONGITUDINAL IMPULSIÓN PEHD ∅200 
08-04 PLANTA TRAZADO COLECTOR PVC ∅ 315 
08-05 PERFIL LONGITUDINAL COLECTOR PVC ∅ 315 
08-06 SECCION TIPO 
08-07 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
08-08 SERVICIOS AFECTADOS 
08-09 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
08-10 ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

 

Documento Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1.-INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 
2.-ORIGEN, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS. 
3.-DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 

OBRAS. 
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Documento Nº 4 - PRESUPUESTO conteniendo: 
 

  1.- MEDICIONES. 
2.- CUADRO DE PRECIOS. 

   2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
   2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

3.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
4.-PRESUPUESTO GENERAL. 
 

Documento Nº 5 – SEPARATAS PARA AUTORIZACIONES DEL  
PROYECTO conteniendo: 
 
SEPARATA Nº 1: PORTS ILLES BALEARS -OCUPACIÓN DOMINIO 

PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE. 
 
 

SEPARATA Nº 2: CONSELL DE MALLORCA AUTORIZACIONES 
TERRITORIALES DEL LITORAL - OCUPACIÓN DE 
LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN 
DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE. 

 
 

Todos los documentos se relacionan en el Índice General de la Memoria. 
 

24.-CONCLUSIÓN 
 
Con todo lo expuesto en la presente Memoria y los Anejos que a 
continuación se incluyen, así como en el resto de los Documentos del 
Proyecto, consideramos suficientemente definido y justificado el mismo. 
 

 Felanitx, septiembre de 2015. 
 
                                 EL AUTOR DEL PROYECTO 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
Esteban Pisano Porada 
Colegiado nº 12.594 
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ANEJOS 

 

ANEJO Nº 1.- ANTECEDENTES 

ANEJO Nº 2.- TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº 3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

ANEJO Nº 4.- ESTADO ACTUAL 

ANEJO Nº 5.- ESTUDIO SOLUCIONES 

ANEJO Nº 6.- RESUMEN VARIABLES PRINCIPALES 

ANEJO Nº 7.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

ANEJO Nº 8.- DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL 

ANEJO Nº 9.- CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

ANEJO Nº 10.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

ANEJO Nº 11.- JUSTIFICACIÓN PRECIOS 

ANEJO Nº 12.- IMPACTO AMBIENTAL 

ANEJO Nº 13.- ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ANEJO Nº 14.- SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 15.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

ANEJO Nº 16.- SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO Nº 17.- EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES 

ANEJO Nº 18.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ANEJO Nº 19.- CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS 

ANEJO Nº 20.- ANEJO FOTOGRÁFICO 

ANEJO Nº 21.- ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS 

ANEJO Nº 22.- PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 

ANEJO Nº 23.- ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD 

 


