

Anejo nº16 Presupuesto para conocimiento de la administración.

Índice

1	Presupuestos de ejecución de las obras.	3
2	Presupuesto para conocimiento de la administración.	4

1 Presupuestos de ejecución de las obras.

El presupuesto de las obras es el siguiente:

RESUMEN DE CAPITULOS

EDAR	3.744.888,08
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS	326.238,96

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	4.071.127,04 €
---------------------------------	-----------------------

13% Gastos generales	529.246,52 €
6% Beneficio industrial	244.267,62 €

Suma	4.844.641,18 €
-------------	-----------------------

21% IVA	1.017.374,65 €
---------	----------------

TOTAL PRESUPUESTO	5.862.015,83 €
--------------------------	-----------------------

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de cinco millones ochocientos sesenta y dos mil quince euros con ochenta y tres céntimos de euro

2 Presupuesto para conocimiento de la administración.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	4.071.127,04 €
---------------------------------	-----------------------

13% Gastos generales	529.246,52 €
----------------------	--------------

6% Beneficio industrial	244.267,62 €
-------------------------	--------------

Suma	4.844.641,18 €
-------------	-----------------------

21% IVA	1.017.374,65 €
---------	----------------

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION	5.862.015,83 €
---	-----------------------

Presupuesto estimado para expropiaciones	- €
--	-----

Presupuesto global para trabajos de conservación del patrimonio (1% sobre el PEM)	40.711,27 €
--	-------------

Exceso del presupuesto para control de calidad de recepción (sin IVA) sobre el 1% del PEM	- €
--	-----

21 % IVA sobre el exceso de control de calidad	- €
--	-----

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION	5.902.727,10 €
---	-----------------------

El Ingeniero autor del proyecto



Fdo.: Raúl Felipe Guzmán Caballero