
RESUMEN DE PRESUPUESTO
EDAR FORMENTERA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

ED EDAR ............................................................................................................................................................................... 3.744.888,08 91,99
ED.OC O.C............................................................................................................................................... 1.922.511,74

ED.OC.TP TRABAJOS PREVIOS................................................................................................. 51.155,76
ED.OC.D DEMOLICIONES ......................................................................................................... 124.131,92

01_OBR_LLEG OBRA DE LLEGADA ................................................................................... 2.466,77
02_EDI_DESB EDIFICIO DE DESBASTE ........................................................................... 15.631,72
03_DESAR_DESGRDESARENADO-DESGRASADO ................................................................. 7.698,58
04_MED_CAUD MEDICIÓN DE CAUDAL.............................................................................. 1.909,70
05_ARQ_REP_DECARQUETA DE REPARTO DECANTACIÓN................................................ 3.944,08
06_ARQ_FOSAS ARQUETA RECEPCIÓN FOSAS SÉPTICAS............................................. 3.793,30
07_EDI_FOSAS EDIFICIO TRATAMIENTO FOSAS SÉPTICAS .......................................... 15.375,31
08_ESP_FAN ESPESADORES DE FANGOS.................................................................... 9.952,78
09_DIG_FAN DIGESTOR DE FANGOS ............................................................................ 25.814,17
10_ANT_REAC_BIOANTIGUO REACTOR BIOLÓGICO............................................................. 24.358,09
11_ED_CONT_DESHEDIFICIO DE CONTROL Y DESHIDRATACIÓN........................................ 9.292,26
12_ED_SOPL EDIFICIO DE SOPLANTES......................................................................... 3.895,16

ED.OC.LLEG OBRA DE LLEGADA ................................................................................................... 10.558,29
ED.OC.PRET PRETRATAMIENTO.................................................................................................... 107.238,29

ED.OC.PRET.A DESBASTE Y DESARENADO .................................................................... 75.581,84
ED.OC.PRET.B TRATAMIENTO FOSAS SÉPTICAS ........................................................... 31.656,45

ED.OC.BIOL TRATAMIENTO BIOLOGICO...................................................................................... 3.266,07
ED.OC.BIO A ARQUETA CAUDALIMETRO ...................................................................... 3.266,07

ED.OC.SECU DECANTACION SECUNDARIA .................................................................................. 136.109,93
ED.OC.SEC.A ARQUETA REPARTO A DECANTACIÓN .................................................. 21.218,90
ED.OC.SEC.B DECANTADOR SECUNDARIO LINEA 3 .................................................... 114.891,03

ED.OC.FISQ TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO............................................................................. 3.084,27
ED.OC.FIS.A ARQUETA CAUDALIMETRO ...................................................................... 3.084,27

ED.OC.RECI RECIRCULACION Y PURGA DE FANGOS ............................................................... 18.978,81
ED.OC.ESPE ESPESAMIENTO DE FANGOS .................................................................................. 114.664,76

ED.OC.ESP.FA ESPESADOR POR GRAVEDAD................................................................. 114.664,76
ED.OC.COND CONDUCCIONES AIRE, AGUA Y FANGOS.............................................................. 225.251,04

ED.OC.CON.01 AGUA ........................................................................................................... 149.229,09
ED.OC.CON.02 FANGOS ...................................................................................................... 34.066,85
ED.OC.CON.03 RED VACIADOS .......................................................................................... 18.037,45
ED.OC.CON.04 RED DE AIRE .............................................................................................. 9.081,77
ED.OC.CON.05 RED DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS ................................................ 904,89
ED.OC.CON.06 RED DE RIEGO ........................................................................................... 13.930,99

ED.OC.EDIF EDIFICIOS ................................................................................................................... 291.463,71
ED.OC.EDI.01 EDIFICIO PRETRATAMIENTO ................................................................... 199.469,43
ED.OC.EDI.02 AMPLIACIÓN EDIFICIO DE SOPLANTES ................................................. 45.515,68
ED.OC.EDI.03 EDIFICIO TALLER-ALMACEN .................................................................... 46.478,60

ED.OC.URBA URBANIZACIÓN.......................................................................................................... 277.030,89
ED.OC.URBA.01 PAVIMENTACIÓN........................................................................................ 124.120,40
ED.OC.URBA.02 CERRAMIENTO........................................................................................... 20.851,93
ED.OC.URBA.03 EVACUACIÓN PLUVIALES......................................................................... 76.785,31
ED.OC.URBA.04 CANALIZACIONES ELECTRICAS.............................................................. 39.538,83
ED.OC.URBA.05 JARDINERIA ................................................................................................ 15.734,42

ED.OC.REP REPARACIONES ........................................................................................................ 95.451,42
ED.OC.REP.01 EDIFICIO DESHIDRATACIÓN Y CONTROL .............................................. 40.170,10
ED.OC.REP.02 DECANTADOR SECUNDARIO Nº1............................................................ 27.640,66
ED.OC.REP.03 DECANTADOR SECUNDARIO Nº2............................................................ 27.640,66

ED.OC.VAR VARIOS........................................................................................................................ 464.126,58
ED.OC.VAR.A ARQUETA REPARTO TRATAMIENTO BIOLOGICO Y

FISICO-QUIMICO ........................................................................................
16.716,16

ED.OC.VAR.B ARQUETA BOMBEO DE FANGOS DIGERIDOS ....................................... 27.784,59
ED.OC.VAR.C ARQUETA DE VÁLVULAS RED DE FANGOS........................................... 1.678,81
ED.OC.VAR.D TANQUE DE LAMINACIÓN Y DIGESTORES AEROBIOS ........................ 368.463,47
ED.OC.VAR.E ARQUETA CAUDALIMETRO INSTALACIÓN DE RIEGO.......................... 2.171,46
ED.OC.VAR.F TUBERIAS FUTURO TRATAMIENTO TERCIARIO ................................... 47.312,09

ED.EQ EQUIPOS..................................................................................................................................... 1.551.297,75
ED.EQ.LLEG OBRA DE LLEGADA ................................................................................................... 55.906,32

ED.EQ.LLEG01 ARQUETA DE LLEGADA ............................................................................ 22.224,19
ED.EQ.LLEG02 ALIVIADERO GENERAL ............................................................................. 33.682,13

ED.EQ.PRET PRETRATAMIENTO.................................................................................................... 265.782,20
ED.EQ.PRET.01 DESBASTE .................................................................................................. 110.006,56
ED.EQ.PRET.02 DESARENADO ............................................................................................ 114.433,57
ED.EQ.PRET.03 CLASIFICADOR DE ARENAS..................................................................... 18.382,11
ED.EQ.PRET.04 CONCENTRADOR DE GRASAS ................................................................ 22.959,96

ED.EQ.TANQ TANQUE DE LAMINACION ........................................................................................ 76.676,68
ED.EQ.TANQ.01 TANQUE DE LAMINACION......................................................................... 38.464,92
ED.EQ.TANQ.02 BOMBEO DE REINCORPORACION .......................................................... 38.211,76

ED.EQ.BIOL TRATAMIENTO BIOLOGICO...................................................................................... 310.617,10
ED.EQ.BIOL01 REPARTO A BIOLOGICO Y FISICO-QUIMICO ......................................... 49.969,25
ED.EQ.BIOL02 MEDICION CAUDAL A FISICO-QUIMICO.................................................. 3.361,23
ED.EQ.BIOL03 MEDICION CAUDAL A BIOLOGICO........................................................... 4.245,71
ED.EQ.BIOL04 AGITACION CAMARAS ANOXICAS........................................................... 19.773,69
ED.EQ.BIOL05 MEJORA AIREACION BIOLOGICO............................................................ 146.270,90
ED.EQ.BIOL06 BOMBEO DE RECIRCULACION INTERNA ............................................... 86.996,32

ED.EQ.SECU DECANTACION SECUNDARIA .................................................................................. 98.659,23
ED.EQ.SECU.01 REPARTO A DECANTACION SECUNDARIA ............................................ 19.511,38
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ED.EQ.SECU.02 DECANTACION SECUNDARIA .................................................................. 69.591,07
ED.EQ.SECU.03 BOMBEO DE FLOTANTES SECUNDARIOS ............................................. 9.556,78

ED.EQ.RECI RECIRCULACION Y PURGA DE FANGOS ............................................................... 46.881,90
ED.EQ.RECI.01 BOMBEO DE RECIRCULACION ................................................................ 37.441,94
ED.EQ.RECI.02 BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO......................................................... 9.439,96

ED.EQ.SALI OBRA DE SALIDA ....................................................................................................... 2.327,90
ED.EQ.SALI.01 MEDICION CAUDAL AGUA DECANTADA A REGANTES ........................ 1.496,04
ED.EQ.SAL.02 MEDICION CAUDAL SALIDA CLORACION ............................................... 831,86

ED.EQ.DIG DIGESTOR AEROBIO................................................................................................. 167.559,75
ED.EQ.DIG01 ARQUETA VALVULAS FANGOS................................................................ 2.300,65
ED.EQ.DIG02 EQUIPAMIENTO DIGESTOR AEROBIO .................................................... 141.835,62
ED.EQ.DIG03 BOMBEO DE FANGO DIGERIDO............................................................... 23.423,48

ED.EQ.ESPE ESPESAMIENTO DE FANGOS .................................................................................. 81.640,55
ED.EQ INST INSTRUMENTACION.................................................................................................. 100.826,84

ED.EQ.INST01 MEDIDA DE CAUDAL.................................................................................. 42.413,06
ED.EQ.INST02 MEDIDORES DE NIVEL .............................................................................. 8.261,40
ED.EQ.INST03 MEDIDORES DE PROCESO ...................................................................... 50.152,38

ED.EQ.FOS RECEPCION DE FOSAS SEPTICAS ......................................................................... 123.240,57
ED.EQ.FOS01 DESBASTE DE SOLIDOS GRUESOS Y FINOS ........................................ 51.171,43
ED.EQ.FOS02 POZO DE GRUESOS .................................................................................. 36.500,85
ED.EQ.FOS03 TANQUE DE HOMOGENEIZACION........................................................... 19.619,41
ED.EQ.FOS04 BOMBEO DE REINCORPORACION .......................................................... 15.948,88

ED.EQ.SERV SERVICIOS AUXILIARES ........................................................................................... 101.628,77
ED.EQ.SERV.01 RED DE AIRE .............................................................................................. 7.946,78
ED.EQ.SERV.02 DESODORIZACION PRETRATAMIENTO.................................................. 48.941,99
ED.EQ.SERV.03 DESODORIZACION DESHIDRATACION................................................... 44.740,00

ED.EQ.VAR VARIOS........................................................................................................................ 119.549,94
ED.EQ.VAR01 ELEMENTOS DE SEGURIDAD .................................................................. 25.129,90
ED.EQ.VAR02 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS................................. 4.769,49

ED.EQ.VAR021 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO ............................................. 4.411,75
ED.EQ.VAR022 EDIFICIO TALLER-ALMACEN..................................................... 178,87
ED.EQ.VAR023 EDIFICIO DE CONTROL ............................................................. 178,87

EQ.EQ.VAR03 EQUIPAMIENTO TALLER........................................................................... 7.844,94
ED.EQ.VAR04 LABORATORIO ........................................................................................... 48.516,06
ED.EQ.VAR05 MOBILIARIO ................................................................................................ 6.037,35
ED.EQ.VAR06 REPUESTOS ............................................................................................... 21.352,87
ED.EQ.VAR07 REPARACIONES......................................................................................... 5.899,33

ED.EL.BTP INSTALACIONES ELECTRICAS BT .......................................................................................... 262.058,70
BTP001 INSTALACIONES DE ENLACE................................................................................... 13.640,87
BTP002 CUADROS ELECTRICOS........................................................................................... 51.011,45
BTP003 LINEAS ELECTRICAS................................................................................................. 47.851,45

BTP003.01 ALIMENTACION A SUBCUADROS ............................................................ 2.899,22
BTP003.02 ALIMENTACION A RECEPTORES............................................................. 44.952,23

BTP004 COMPENSACION DE REACTIVA .............................................................................. 2.937,72
BTP005 ALUMBRADO Y SERVICIOS ...................................................................................... 40.252,18

BTP005.01 ALUMBRADO EDIFICIO PRETRATAMIENTO ........................................... 4.200,99
BTP005.02 ALUMBRADO EDIFICIO TALLER-ALMACEN ............................................ 1.683,08
BTP005.03 AMPLIACION ALUMBRADO EDIFICIO SOPLANTES ............................... 1.136,70
BTP004.04 ALUMBRADO EDIFICIO CONTROL........................................................... 4.854,01
BTP004.05 ALUMBRADO EXTERIOR........................................................................... 28.377,40

BTP006 RED DE TIERRAS....................................................................................................... 4.160,64
BTP007 AUTOMATIZACION Y CONTROL............................................................................... 93.458,61

BTP007.01 AUTOMATIZACION ..................................................................................... 84.383,08
BTP007.02 CABLEADO PLCs - CCMs........................................................................... 1.339,87
BTP007.03 VARIADORES DE FRECUENCIA ............................................................... 7.735,66

BTP008 VARIOS........................................................................................................................ 8.745,78
BTP008.01 VENTILACION Y CLIMATIZACION............................................................. 8.745,78

ED.EL.LEG LEGALIZACION INSTALACIONES ............................................................................................ 9.019,89
VA MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS............................................................................................................. 326.238,96 8,01

IMPAMB IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................... 44.237,37
VA.EXPL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ........................................................................................... 13.504,90
SEGYSAL SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................... 55.442,23
GESRES GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ................................................ 213.054,46

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.071.127,04
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