

**AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE
FORMENTERA**

RESUMEN DE CAPITULOS

EDAR	3.744.888,08
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS	326.238,96

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL **4.071.127,04 €**

13% Gastos generales	529.246,52 €
6% Beneficio industrial	244.267,62 €

Suma **4.844.641,18 €**

21% IVA	1.017.374,65 €
---------	----------------

TOTAL PRESUPUESTO **5.862.015,83 €**

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de cinco millones ochocientos sesenta y dos mil quince euros con ochenta y tres céntimos de euro

Septiembre de 2024
El autor del Proyecto



Fdo: Raúl Guzmán Caballero