RESUMEN DE PRESUPUESTO
EDAR DE PORTINATX - EQUIPOS MECANICOS

CAPITULO RESUMEN EUROS

2 EQUIPOS MECANICOS .......ooooooeeeeeeeeeeesveseeeosssssssseseeesssssossssssssssssesessssssssssssssssssseessssssssssssasssnssessssssssssssssssseesssssenes 706.717,77
2.1 -PRETRATAMIENTO ...ttt 175.099,30
-2.1.1 --OBRA DE LLEGADA Y BY-PASS GENERAL 5.469,73
-2.1.2 “PRETRATAMIENTO ...cvviiirieiinieieri ittt 151.195,70
-2.1.3 --MEDIDA DE CAUDAL SALIDA PRETRATAMIENTO ......ccovvvvnercrereeneeseeseeeriseinennens 18.433,87
2.2 “-TRATAMIENTO BIOLOGICO .....ocvuiiiiiirciieiieiineieieisesissiseieiseess i 154.712,27
-2.2.1 --ALIMENTACION ........ccoovvne. 8.309,81
-2.2.2 ~AGITACION REACTOR ......rreevvvveeeeseissssnseeessssssesssssssssesseessssssesssssssssssesssssssssssssssan 26.829,56
-22.3 =-PRODUCCION DE AIRE ....couivumrriimremsmessissessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssessssssenes 48.699,80
-2.2.4 --DISTRIBUCION DE AIRE.........cccovvrnnee. 53.696,00
-2.25 --VACIADO DEL REACTOR BIOLOGICO.... 5.457,36
-2.2.6 -—-PRECIPITACION QUIMICA DE FOSFORO... 11.719,74
2.3 -DECANTACION SECUNDARIA .....ooorrrererreceeveecessssssssssesessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssesssssssnns 69.683,36
-23.1 --PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO .. 40.546,72
-2.3.2 --RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES ......ooiiieiininreineniereisisnsiss s 7.869,44
-2.3.3 ~-BOMBEOQ DE ESPUMAS........cotiiiitiriieirissriseissie ettt 13.662,04
-2.34 --VACIADO Y PURGA DE LOS DECANTADORES. 7.605,16
24 -RECIRCULACION Y EXCESO DE FANGOS............coesmmmmmsnnneeeessssessssssssssseeessssssasssssssssnseeeees 26.170,98
-24.1 --FANGOS EN EXCESO SECUNDARIOS .......coovmiiririineieieiniieieiseisesssisses s 11.172,88
-2.4.2 ~-RECIRCULACION DE FANGOS........ommmirrreeevveeeeerssssssesssssssesssssssssssessssssssesssssssssneeees 14.998,10
2.5 -MEDIDA DE CAUDAL AGUA TRATADA .......oviiririirerieeneirersssises e 4.303,95
2.6 -ESPESAMIENTO DE FANGOS.........coiiiiireriniiiineieiesisesssiessee s 20.128,89
-2.6.1 --MECANISMO ESPESADOR .. 16.310,62
--2.6.2 --RETIRADA DE REBOSES.................. 2.158,67
-2.6.3 --PURGA Y VACIDO DEL ESPESADOR . 1.659,60
2.7 -DESHIDRATACION DE FANGOS ..ottt 85.977,96
-2.7.1 --BOMBEO DE FANGO A DESHIDRATAR ......coctniiiriinieireintisieisisisensesi s 8.030,40
-2.7.2 --DECANTADOR CENTRIFUGO.........cccruvrirvernnee 58.864,78
-2.1.3 --ACONDICIONAMIENTO QUIMICO DEL FANGO...... 11.476,64
-2.14 --ALMACENAMIENTO DE FANGO DESHIDRATADO ... 2.863,83
-2.15 --EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION 4.742,31
2.8 -BOMBEQ DE VACIADOS Y DRENAUJES .......cooiriieiriiinissee e 12.500,60
2.9 -SERVICIOS AUXILIARES.........ooueiiieireirererissinsiseeese st ssesssssnensnesns 89.051,30
-2.9.1 --AGUA POTABLE..... 11.562,85
-2.9.2 --AGUA INDUSTRIAL 12.517,30
-2.9.3 -RED DE AIRE .....coevivrinnen. 13.830,35
-2.9.4 ~-EQUIPOS DE SEGURIDAD ......cooviiirimiirrineineierisesseisessesssssssesessssssssessssssssssseesensns 2.565,92
-2.9.5 ~-DESODORIZACION ..ottt 48.574,88
-2.10 SINSTRUMENTACION ..ottt 50.277,17
-2.10.1 --PRETRATAMIENTO........ 10.260,99
--2.10.2 --REACTOR BIOLOGICO ......... 27.929,64
-2.10.3 --DECANTACION SECUNDARI 5.712,32
-2.104 --MEDIDA DE CAUDAL AGUA TRATADA ... 1.889,44
-2.10.5 FANGOS ..ottt 4.484,78
211 3.639,25
-2.12 2.747,98
-2.13 12.424,76
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
EDAR DE PORTINATX - EQUIPOS MECANICOS

CAPITULO RESUMEN EUROS
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 706.717,77
13,00 % Gastos generales.........cocvevveneenee 91.873,31
6,00 % Beneficio industrial............cccocvieneenee 42.403,07
SUMADE G.G.yB.I. 134.276,38
16,0090 LV.A ..o 134.559,06
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 975.553,21
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 975.553,21

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEIN-
TIUN CENTIMOS
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