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 01122         m3   Demolición de muros de 
hormigón en masa de espesor variable, con 
compresor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  
 Mano de obra ......................................... 37,9070 
 Maquinaria.............................................. 23,8680 
 Resto de obra y materiales .................... 3,7080 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 65,48 
 01137         m3   Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. 

de altura, desde la rasante, por empuje de 
máquina retroexcavadora grande, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

  
 Mano de obra ......................................... 1,5110 
 Maquinaria.............................................. 15,8855 
 Resto de obra y materiales .................... 1,0440 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 18,44 
 01143         m2   Demolición de cerramiento perimetral existente, 

incluso retirada y carga de productos y 
transporte a vertedero. 

  
 Mano de obra ......................................... 2,2665 
 Maquinaria.............................................. 6,4721 
 Resto de obra y materiales .................... 0,5700 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,31 
 01216         ml   Levantado de barandillas de acero, incluso 

garras de anclaje, y accesorios, incluso retirada 
del mismo y transporte a vertedero. 

  
 Mano de obra ......................................... 12,7750 
 Maquinaria.............................................. 0,9661 
 Resto de obra y materiales .................... 0,8220 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 14,56 
 01217         m2   Desmontado de tramex, incluso perfiles de 

apoyo, retirada del material, incluir carga y 
transporte. 

  
 Mano de obra ......................................... 12,4350 
 Maquinaria.............................................. 0,9661 
 Resto de obra y materiales .................... 0,8040 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 14,21 
 01305         m3   Carga y transporte de escombros al vertedero, 

a una distancia menor de 10 km., considerando 
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 
15m³ de capacidad, cargados con pala 
cargadora media, incluso canon de vertedero. 

  
 Maquinaria.............................................. 15,4515 
 Resto de obra y materiales .................... 0,9300 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,38 
 01601         ud   Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., 

troceado y apilado del mismo en la zona 
indicada, incluso carga y transporte a vertedero 
de ramas y el resto de productos resultantes. 

  
 Mano de obra ......................................... 9,7663 
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 Maquinaria.............................................. 7,6270 
 Resto de obra y materiales .................... 1,0440 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 18,44 
 02102         m    Desbroce y limpieza superficial de terreno de 

monte bajo, incluyendo arbustos, por medios 
mecánicos hasta una profundidad de 25 cm., 
con carga y transporte de la tierra vegetal y de 
los productos resultantes a vertedero o lugar de 
empleo. 

  
 Mano de obra ......................................... 0,2230 
 Maquinaria.............................................. 0,6222 
 Resto de obra y materiales .................... 0,0480 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 0,89 
 02305         m3   Excavación en cimientos y pozos en roca con 

medios mecánicos, sin incluso carga y 
transporte del  material sobrante. 

  
 Mano de obra ......................................... 9,2368 
 Maquinaria.............................................. 14,5319 
 Resto de obra y materiales .................... 1,4280 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 25,20 
 02604         m3   Relleno localizado en trasdós de muros con 

productos de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 30 
cm. de espesor, con un grado de compactación 
del 95% del proctor modificado. 
 

  
 Mano de obra ......................................... 2,9465 
 Maquinaria.............................................. 2,1452 
 Resto de obra y materiales .................... 0,3060 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 5,40 
 02901         m3   Terraplén con productos procedentes de la 

excavación, extendido, humectación y 
compactación, incluso perfilado de taludes y 
rasanteo de la superficie de coronación, y 
preparación de la superficie de asiento, 
totalmente terminado. 

  
 Mano de obra ......................................... 0,9605 
 Maquinaria.............................................. 3,1136 
 Resto de obra y materiales .................... 0,2460 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4,32 
 02905         m3   Relleno de arena de nivelación, extendida y 

compactada. 
  
 Mano de obra ......................................... 0,7555 
 Maquinaria.............................................. 1,5455 
 Resto de obra y materiales .................... 11,8280 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 14,13 
 03102         ud   Arqueta a pie de bajante registrable, de 

38x38x50 cm. de medidas interiores, construida  
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, 
colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-15 N/mm², enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento, con codo de 
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la 
solera, y con tapa de  hormigón armado 
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prefabricada, totalmente terminada y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, 
ni el relleno perimetral posterior. 

  
 Mano de obra ......................................... 101,4265 
 Resto de obra y materiales .................... 28,6096 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 130,04 
 03111         ud   Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de 

medidas  interiores, construida con fábrica de 
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM-15 
N/mm², enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, y con tapa  de hormigón 
armado prefabricada, totalmente terminada y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  
 Mano de obra ......................................... 42,5850 
 Resto de obra y materiales .................... 26,3891 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 68,97 
 05002         ud   Caldereta sifónica de PVC, para recogida de 

aguas pluviales o de locales húmedos, de 
salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. 
de diámetro de salida, totalmente instalado y 
conexionado a la red general de desagüe, 
incluso con   p.p. de pequeño material de 
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta 
de apoyo. 

  
 Mano de obra ......................................... 5,5955 
 Resto de obra y materiales .................... 16,7860 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 22,38 
 05016         ml   Cuneta longitudinal para calzadas, de 20 cm de 

ancho y 15 cm de profundidad libre interior, de 
hormigón en masa HM-15 N/mm2 de 10 cm de 
espesor, i/ rejilla de fundición en piezas, sobre 
marco de angular de acero, recibido, enrasada 
al pavimento, sin incluir excavación ni el relleno 
perimetral. 

  
 Mano de obra ......................................... 24,9950 
 Resto de obra y materiales .................... 59,5608 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 84,56 
 06002         kg   Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, 

armado y colocado en obra, incluso p.p. de 
despuntes, según norma EHE. 

  
 Mano de obra ......................................... 0,7393 
 Resto de obra y materiales .................... 0,6692 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1,41 
 06007         kg   Acero laminado de acero de calidad S-275-JR 

en perfiles, para estructuras espaciales con 
perfiles laminados HEB, HEA, IPN, IPE, UPN, L 
y T, i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos 
manos de imprimación de minio de plomo, 
totalmente montada y colocada. 

  
 Mano de obra ......................................... 1,1599 
 Maquinaria.............................................. 0,3531 
 Resto de obra y materiales .................... 0,8134 
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 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 2,33 
 06107         ml   Barandilla de pultrusión, de 110 cm. de altura 

con rodapié, modelo EASO, elaborada en taller, 
montaje en obra. 
 

  
 Mano de obra ......................................... 8,2850 
 Resto de obra y materiales .................... 103,4306 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 111,72 
 06207         m2   Celosía de PRFV formando cuadrícula de 

38x38x25  mm incluso bastidor del mismo 
material, colocado. 

  
 Mano de obra ......................................... 16,2750 
 Resto de obra y materiales .................... 155,4900 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 171,77 
 06211         m2   Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con 

rodapié, incluso p.p. de piezas especiales, 
totalmente montado. 

  
 Mano de obra ......................................... 21,7690 
 Resto de obra y materiales .................... 132,5860 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 154,36 
 06214         m2   Estructura de P.R.F.V. para formación de 

pasarela, de h=2,00 m incluso p.p. de piezas 
especiales, totalmente montado. 

  
 Mano de obra ......................................... 16,3300 
 Resto de obra y materiales .................... 126,0580 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 142,39 
 06306         ml   Escalera de gato formada por pates de acero 

redondos de 20 mm. de diámetro recubiertos de 
neopreno y aro de protección de acero, 
totalmente colocado. 

  
 Mano de obra ......................................... 3,2550 
 Resto de obra y materiales .................... 31,7422 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 35,00 
 06309         ud   Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., 

con revestimiento anticorrosivo de polipropileno, 
con huella antideslizante y topes laterales en 
toda su longitud, de 300x154 mm., según 
norma ASTM. C-478, anclado al hormigón y 
recibido con mortero de cemento 1/6, 
totalmente colocado. 

  
 Mano de obra ......................................... 4,8072 
 Resto de obra y materiales .................... 5,0302 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,84 
 06313         ml   Escalera de pultrusión inclinada, con doble 

barandilla medida sobre las zancas, realizada 
en taller y montada en obra. 

  
 Mano de obra ......................................... 9,7650 
 Resto de obra y materiales .................... 372,4970 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 382,26 
 07102         m3   Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², 
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consistencia blanda, Tmax.20 mm., para 
ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y 
colocado, según norma EHE. 

  
 Mano de obra ......................................... 9,4024 
 Maquinaria.............................................. 33,0475 
 Resto de obra y materiales .................... 103,1740 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 145,62 
 07103         m3   Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, 

consistencia blanda, Tmax.20 mm., para 
ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y 
colocado, según norma EHE. 

  
 Mano de obra ......................................... 7,4518 
 Maquinaria.............................................. 28,9000 
 Resto de obra y materiales .................... 102,8080 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 139,16 
 07401         m3   Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, 

Tmax. 20 mm. en zapatas, riostras y losas de 
cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso 
vertido, vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 Mano de obra ......................................... 13,8222 
 Maquinaria.............................................. 33,0475 
 Resto de obra y materiales .................... 116,0210 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 162,89 
 07402         m3   Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, 

Tmax. 20 mm. en muros, para ambiente IV-Qb, 
incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 Mano de obra ......................................... 16,7110 
 Maquinaria.............................................. 41,3558 
 Resto de obra y materiales .................... 116,6930 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 174,76 
 07403         m3   Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia 

blanda, Tmax. 20 mm. en losas, para ambiente 
IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, 
según norma EHE. 

  
 Mano de obra ......................................... 19,7567 
 Maquinaria.............................................. 49,5050 
 Resto de obra y materiales .................... 117,3650 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 186,63 
 07404         m3   Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, 

Tmax.20 mm. en pilares y vigas, para ambiente 
IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, 
según norma EHE. 

  
 Mano de obra ......................................... 20,6692 
 Maquinaria.............................................. 53,6737 
 Resto de obra y materiales .................... 117,6650 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 192,01 
 07501         m3   Mortero de cemento para recrecido de soleras, 

colocado. 
  
 Mano de obra ......................................... 13,3760 
 Resto de obra y materiales .................... 97,7380 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 111,11 
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 07502         m2   Mortero de nivelación a base de resinas epoxi 
de 3 mm. de espesor, colocado. 

  
 Mano de obra ......................................... 24,0801 
 Resto de obra y materiales .................... 3,9696 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 28,05 
 07A01         ml   Cargadero autorresistente de hormigón 

pretensado D/T, recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en 
fábrica. 

  
 Mano de obra ......................................... 11,0903 
 Resto de obra y materiales .................... 5,5278 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,62 
 08001         m2   Encofrado y desencofrado recto con madera 

suelta en zapatas, losas de cimentación y vigas 
considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 Mano de obra ......................................... 17,1202 
 Resto de obra y materiales .................... 5,5326 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 22,65 
 08002         m2   Encofrado y desencofrado curvo con madera 

suelta en zapatas, losas de cimentación y vigas 
considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 

  
 Mano de obra ......................................... 21,1994 
 Resto de obra y materiales .................... 5,7626 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 26,96 
 08003         m2   Encofrado y desencofrado recto, en muros con 

paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie y 
20 posturas. Según NTE. 

  
 Mano de obra ......................................... 6,7920 
 Maquinaria.............................................. 14,1120 
 Resto de obra y materiales .................... 4,9036 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 25,81 
 08004         m2   Encofrado y desencofrado curvo, en muros con 

paneles metálicos de 5 a 10 m2. de superficie y 
20 posturas. Según NTE. 

  
 Mano de obra ......................................... 24,6655 
 Maquinaria.............................................. 14,1120 
 Resto de obra y materiales .................... 6,5426 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 45,32 
 08005         m2   Encofrado y desencofrado de pilares y vigas, 

con chapas metalicas de 300x50 cm.  
  
 Mano de obra ......................................... 32,3324 
 Maquinaria.............................................. 3,1200 
 Resto de obra y materiales .................... 2,4240 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 37,88 
 08006         m2   Encofrado y desencofrado de losa armada 

plana con tablero de madera de pino de 22 
mm., confeccionado previamente, considerando 
4 posturas. Normas NTE-EME. 

  
 Mano de obra ......................................... 22,2495 
 Resto de obra y materiales .................... 6,8708 
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 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 29,12 
 08007         m3   Cimbra para apoyo de encofrado de losas o 

bóvedas situadas a más de 4 m de altura con 
descimbrado. 

  
 Mano de obra ......................................... 5,3393 
 Resto de obra y materiales .................... 4,3675 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,71 
 09404         m2   Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 

1 pie de espesor recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, 
para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, 
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m². 

  
 Mano de obra ......................................... 27,4945 
 Resto de obra y materiales .................... 10,1410 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 37,64 
 09606         m2   Cerramiento formado por fábrica de bloques de 

hormigón gris para revestir de 40x20x20 cm. 
colocado con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de río 1/6, cámara de aire de 5 
cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido 
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
arena de río 1/6, medido deduciendo huecos 
superiores a 1 m². 

  
 Mano de obra ......................................... 53,5130 
 Resto de obra y materiales .................... 17,5798 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 71,09 
 09803         m2   Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. 

recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, 
aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-PTL  y NBE-FL-90, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m². 

  
 Mano de obra ......................................... 20,6287 
 Resto de obra y materiales .................... 4,0377 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 24,67 
 10102         m2   Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 

de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 
1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm. 
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 

  
 Mano de obra ......................................... 17,0105 
 Resto de obra y materiales .................... 2,4002 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 19,41 
 10202         m2   Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 

de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 
1/4 (M-80) en paramentos horizontales, 
i/regleado, sacado de aristas y rincones con 
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-8, 
medido deduciendo huecos. 
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 Mano de obra ......................................... 23,1239 
 Resto de obra y materiales .................... 2,7662 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 25,89 
 10301         m2   Falso techo de placas de escayola lisa de 

100x60 cm., recibida con esparto y pasta de 
escayola,  i/repaso de juntas, limpieza, montaje 
y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, 
medido deduciendo huecos. 

  
 Mano de obra ......................................... 22,8487 
 Resto de obra y materiales .................... 4,1207 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 26,97 
 11201         m2   Cubierta no transitable constituída por: barrera 

de vapor sobre forjado formada por lámina 
asfáltica de superficie no protegida con 
armadura de aluminio gofrado de 50/1.000 mm. 
terminada en polietileno en ambas caras con un 
peso medio de 3 kg/m², hormigón celular de 
espesor medio 10 cm; aislamiento térmico de 
lana de roca de 40 mm de espesor; lámina 
asfáltica de betún elastómero con armadura de 
poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m²) y 4 
kg/m² de peso medio, (tipo LBM-40-FP-160), en 
posición flotante respecto al soporte, salvo en 
perímetros y puntos singulares; lámina geotextil 
de 105 gr/m², incluso capa de 5 cm de grava de 
canto rodado. Solución según membrana PN-1 
NBE QB-90. 

  
 Mano de obra ......................................... 16,2479 
 Maquinaria.............................................. 0,2235 
 Resto de obra y materiales .................... 25,8234 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 42,29 
 11302         ml   Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de 

diámetro, con sistema de unión por enchufe 
encolado o junta labiada, colocada con 
abrazaderas metálicas, totalmente instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando. 

  
 Mano de obra ......................................... 7,6893 
 Resto de obra y materiales .................... 8,4966 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,19 
 12106         m2   Aislamiento térmico mediante espuma rígida de 

poliuretano fabricada "in situ" realizado por 
proyección sobre la cara interior del cerramiento 
de fachada, con una densidad mínima de 40  
kg/m³. y 3 cm. de espesor medio, previo al 
tabique, i/maquinaria auxiliar y medios 
auxiliares, medido a cinta corrida. 

  
 Mano de obra ......................................... 5,1679 
 Resto de obra y materiales .................... 5,2936 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 10,46 
 12305         ml   Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., 

colocada.  
  
 Mano de obra ......................................... 2,1243 
 Resto de obra y materiales .................... 2,4046 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4,53 
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 12501         m2   Panel ACUSTISON -50 300x3000 mm, 
absorbente fabricado en chapa galvanizada y 
prelacada con perforaciones, interior de lana de 
roca de 40 Kg/m3, incluso transporte y montaje. 

  
 Mano de obra ......................................... 16,6450 
 Resto de obra y materiales .................... 112,8145 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 129,46 
 13102         m2   Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de 

hormigón o forjado, sin incluir éstos, con 
acabado monolítico incorporando 3 kg. de 
cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, 
i/fratasado mecánico, incorporación capa de 
rodadura, enlisado, pulimentado, curado del 
hormigón  y sellado de juntas, medido en 
superficie realmente ejecutada. 

  
 Mano de obra ......................................... 3,9917 
 Resto de obra y materiales .................... 2,4720 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 6,46 
 13113         m2   Pavimento elevado con baldosas "DW-3 VI" de 

Donn o similar desnudas de 600x600 mm. y 38 
mm. de espesor, formadas por un panel de 
madera de partículas aglomeradas de alta 
densidad, lámina de aluminio en cara inferior, 
cantos protegidos en PVC con revestimiento 
superior vinílico de 2 mm. de espesor y 
apoyadas en soportes regulables de acero 
protegido contra la corrosión, para una altura de 
suelo terminado de 150 mm. y una carga 
repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie  
terminada. 

  
 Mano de obra ......................................... 9,9980 
 Resto de obra y materiales .................... 64,4985 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 74,50 
 13127         m2   Pavimento elevado registrable compuesto por 

baldosas PAC de 600mm de lado y espesor 
35mm, con alma de aglomerado y canto 
perimetral de PVC con revestimiento superior 
de pavimento vinílico y acabado con resina de 
poliuretano. Apoyado sobre pedestales de 
acero cincado y varilla métrica 18 para 
regulación de altura. 

  
 Mano de obra ......................................... 29,5280 
 Resto de obra y materiales .................... 84,5025 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 114,03 
 13201         m2   Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. 1ª, 

recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, 
ingletes,  piezas especiales, rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m². 

  
 Mano de obra ......................................... 15,1633 
 Resto de obra y materiales .................... 9,0225 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 24,19 
 13202         m2   Alicatado con plaqueta de gres 19,8X19,8 cm. 

1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 
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32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m². 

  
 Mano de obra ......................................... 16,5881 
 Resto de obra y materiales .................... 16,6095 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 33,20 
 13301         ml   Albardilla de piedra artificial de 22x3 cm. con 

goterón pulida en fábrica, recibida con mortero 
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su 
longitud. 

  
 Mano de obra ......................................... 6,3952 
 Resto de obra y materiales .................... 14,9426 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 21,34 
 13302         ml   Vierteaguas de piedra artificial de 31x3 cm. con 

goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero 
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su 
longitud. 

  
 Mano de obra ......................................... 10,2603 
 Resto de obra y materiales .................... 14,3332 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 24,59 
 14101         m2   Puerta de paso ciega normalizada, serie 

económica, lisa hueca (CLH) de pino para 
barnizar, con cerco directo de pino macizo 
70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados 
de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes 
de colgar y de cierre latonados, totalmente 
montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  
 Mano de obra ......................................... 17,3345 
 Resto de obra y materiales .................... 52,5200 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 69,85 
 14401         m2   Carpintería de aluminio lacado en color de 15 

micras, en ventanas correderas de 2 hojas, 
compuesta por cerco con  carriles para 
persiana, hojas y herrajes de deslizamiento y de 
seguridad, totalmente instalada sobre precerco 
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-
FCL-5. 

  
 Mano de obra ......................................... 5,0220 
 Resto de obra y materiales .................... 115,0480 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 120,07 
 14403         m2   Puerta una hoja, de aluminio lacado en color, 

compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior 
ciego de  30 cm., y herrajes de colgar y de 
seguridad, totalmente instalada sobre precerco 
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-
FCL-15. 

  
 Mano de obra ......................................... 40,5446 
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 Resto de obra y materiales .................... 111,3880 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 151,93 
 14408         m2   Mampara de aluminio lacado para acristalar, 

con 20% de superficie practicable, compuesto 
por perfiles 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, 
i/herrajes de colgar y seguridad. 

  
 Mano de obra ......................................... 5,0220 
 Resto de obra y materiales .................... 89,0980 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 94,12 
 14603         m2   Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. 

de espesor engatillada, realizada en dos 
bandejas, con rigidizadores de tubo hueco 
rectangular, con aislamiento térmico-fónico 
intercalado, herrajes de colgar y seguridad, con 
cerco de perfil de acero conformado en frío con 
patillas para recibido en fábricas, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. 

  
 Mano de obra ......................................... 27,9952 
 Resto de obra y materiales .................... 219,3816 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 247,38 
 14604         m2   Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm. de 

espesor engatillada, con rejillas de ventilación 
de apertura y cierre automatizado,  realizada en 
dos bandejas, con rigidizadores de tubo hueco 
rectangular, herrajes de colgar y de seguridad, 
con cerco de perfíl de acero conformado en frío, 
con patillas para recibido  en fábricas y motor 
de las rejillas de ventilación elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. 

  
 Mano de obra ......................................... 6,3163 
 Resto de obra y materiales .................... 359,4870 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 365,80 
 14702         m2   Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas 

de 4 mm. y cámara de aire de 6 mm. con junta 
plástica, colocado sobre carpintería y sellado 
con silicona incolora, incluso colocación, según 
NTE-FVP-8,FVE-9. 

  
 Mano de obra ......................................... 10,4640 
 Resto de obra y materiales .................... 49,4300 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 59,89 
 15101         ud   Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm., 

blanco, con grifería mezcladora exterior 
monobloc, con ducha teléfono, flexible de 150 
cm. y soporte articulado, incluso válvula de 
desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 
mm., totalmente instalada y funcionando. 

  
 Mano de obra ......................................... 14,4400 
 Resto de obra y materiales .................... 149,8900 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 164,33 
 15102         ud   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 

63x50 cm. colocado con pedestal y con 
anclajes a la pared, con grifo monobloque, 
modelo ECO1 de RS, con rompechorros, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves 
de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos 
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flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente 
instalado y funcionando. 

  
 Mano de obra ......................................... 19,8550 
 Resto de obra y materiales .................... 161,7680 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 181,62 
 15104         ud   Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de 

tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos 
al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, con 
bisagras de acero, totalmente instalado, incluso 
con llave de  escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible  de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. (El manguetón está incluido en las 
instalaciones de desagüe). 

  
 Mano de obra ......................................... 23,4650 
 Resto de obra y materiales .................... 166,1080 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 189,57 
 15201         ud   Calentador-acumulador, con capacidad para 

100 litros de agua, dotado de sistema de 
encendido piezo-eléctrico, de marca 
reconocida, colocado  mediante anclajes de 
fijación al suelo, con termostato indicador de 
temperatura, luz piloto de control y demás 
elementos de seguridad, instalado con tubería 
de cobre de 22 mm., desde el punto de 
suministro de agua, y llaves de corte de  esfera 
de 3/4", tanto en la entrada de agua, como en la 
salida, sin incluir la toma eléctrica , 
funcionando. 

  
 Mano de obra ......................................... 46,1738 
 Resto de obra y materiales .................... 575,6360 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 621,82 
 15301         ud   Suministro y colocación de conjunto de 

accesorios de baño, en acero inoxidable, 
colocados empotrados con tacos de plástico y 
tornillos, y compuesto por: 1 portarrollos, 1 
percha y 1 escobillero, totalmente montados y 
limpios. 

  
 Mano de obra ......................................... 12,2080 
 Resto de obra y materiales .................... 305,1940 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 317,40 
 15302         ud   Instalación de fontanería, realizada con tuberías 

de polipropileno para las redes de agua fría y 
caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la 
red de desagües, con los diámetros necesarios 
para cada punto de servicio, con bote sifónico 
de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 
110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, 
totalmente terminada, y sin aparatos sanitarios. 

  
 Mano de obra ......................................... 320,5613 
 Resto de obra y materiales .................... 405,5894 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 726,19 
 15306         ud   Suministro y colocación de dosificador antigoteo 

de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero 
inoxidable, válvula antivandálica de ABS, 
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colocado mediante anclajes de fijación a la 
pared, y instalado. 

  
 Mano de obra ......................................... 5,2320 
 Resto de obra y materiales .................... 78,2780 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 83,51 
 15307         ud   Suministro y colocación de espejo para baño, 

de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, 
con los bordes biselados, colocado, sin incluir 
las conexiones eléctricas. 

  
 Mano de obra ......................................... 6,9760 
 Resto de obra y materiales .................... 277,7060 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 284,68 
 15309         ud   Suministro y colocación de secamanos 

automático por sensor eléctrico en baño de 
1640 W. con carcasa de acero inoxidable 
acabado satinado o brillante, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y 
instalado. 

  
 Mano de obra ......................................... 5,2320 
 Resto de obra y materiales .................... 319,7660 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 325,00 
 15408         ud   Equipo compacto horizontal de aire frío y 

caliente de 1.750 Fr/h, y 1.960 Kcal/h, i/relleno 
de circuitos con refrigerante, elementos 
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros 
y pasamuros, conexiones a la red de 
conductos, desagües y electricidad, totalmente 
instalado s/NTE-ICI-16. 

  
 Mano de obra ......................................... 774,0000 
 Resto de obra y materiales .................... 1.476,4100 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 2.250,41 
 16202         m2   Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en 

paramentos verticales y horizontales de 
fachada, i/limpieza de superficie, mano de 
fondo con plástico diluido y acabado con dos 
manos, según NTE-RPP-24. 
 

  
 Mano de obra ......................................... 6,2710 
 Resto de obra y materiales .................... 2,1339 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 8,40 
 16303         m2   Pintura antiácida sobre hormigón, incluso 

limpieza de superficie y mano de fondo con 
selladora. 

  
 Mano de obra ......................................... 4,6500 
 Resto de obra y materiales .................... 2,8690 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 7,52 
 17205         m2   Cercado con zócalo de bloque enfoscado con 

albardilla, trama 40-14/17 y postes de tubo de 
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de 
diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado 
de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, 
i/replanteo y  recibido con mortero de cemento y 
arena de río 1/4, tensores, grupillas y 
accesorios. 
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 Mano de obra ......................................... 52,8451 
 Resto de obra y materiales .................... 28,0589 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 80,90 
 17302         m2   Puerta corredera a base de bastidor de tubo 

hueco de acero laminado en frío de 50x50x2 
mm. y empanelado por una cara con chapa de 
acero tipo Pegaso, incluso sistema de 
desplazamiento colgado, con guiador inferior, 
topes, cubreguía, tiradores, pasadores y 
cerradura, totalmente instalada. 

  
 Mano de obra ......................................... 11,3448 
 Resto de obra y materiales .................... 96,1762 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 107,52 
 17303         ud   Puerta peatonal prefabricada abatible de chapa  

plegada lacada de 0,80x1,95 m. i/cerco, fijación, 
herrajes de colgar y seguridad, totalmente 
instalada. 

  
 Mano de obra ......................................... 8,1406 
 Resto de obra y materiales .................... 142,2951 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 150,44 
 17304         ud   Equipo de motorización para puerta corredera, 

compuesto por equipo electromecánico 
monofásico de 0,3 CV, en armario metálico 
estanco, detector de rayos infrarrojos de 
emergencia y radio control de apertura a 
distancia.  Totalmente instalado y en 
funcionamiento, i/instalación eléctrica. 

  
 Mano de obra ......................................... 233,8280 
 Resto de obra y materiales .................... 934,4260 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.168,25 
 17503         ud   Peón señalista para control de tráfico, con señal 

circular reflexiva y troquelada. 
  
 Mano de obra ......................................... 1.450,5600 
 Resto de obra y materiales .................... 110,8860 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.561,45 
 18214         ud   Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. 

de altura, suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso 
apertura del mismo a mano, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

  
 Mano de obra ......................................... 0,6394 
 Resto de obra y materiales .................... 2,6056 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 3,25 
 18219         ud   Plantación de Spartium junceum (Retama de 

olor), de 0,6-0,8 m. de altura, en contenedor, 
incluso excavación de hoyo con medios 
manuales  y primer riego. 

  
 Mano de obra ......................................... 4,3528 
 Resto de obra y materiales .................... 4,2760 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 8,63 
 18221         ud   Thymus zygis (Tomillo) de 20 a 30 cm. de 



CUADRO DE PRECIOS 2  
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL                                     
 CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
__________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________  
Cuadro de Precios Nº 2 Página 15  

altura, suministrado en contenedor y plantación 
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

  
 Mano de obra ......................................... 0,6394 
 Resto de obra y materiales .................... 2,6056 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 3,25 
 18301         m2   Formación de cesped por semilla, en 

superficies menores de 5.000 m², incluso 
preparación del terreno, siembra, mantillo y 
primer riego. 

  
 Mano de obra ......................................... 8,0718 
 Resto de obra y materiales .................... 2,7239 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 10,79 
 26001         ml   Zanja para canalización eléctrica de baja 

tensión, de 0,60 m de ancho y 0,70 m de alto, 
con arena en cama de asiento y ladriilo 
perforado para protección. 

  
 Mano de obra ......................................... 5,4714 
 Maquinaria.............................................. 2,8134 
 Resto de obra y materiales .................... 1,4078 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,69 
 26003         ml   Zanja para canalización eléctrica de alumbrado, 

de 0,60 m de ancho y 0,60 m de alto, con arena 
en cama de asiento y ladriilo perforado para 
protección. 

  
 Mano de obra ......................................... 5,9647 
 Maquinaria.............................................. 4,8788 
 Resto de obra y materiales .................... 2,0902 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 12,93 
 26004         ud   Cimentación de báculo de luminaria mediante 

dado de hormigón armado HA-30 de 0,65 x 
0,65 x 0,80 m., incluso excavación, encofrado, 
pernos de anclaje y tubo embebido. 

  
 Mano de obra ......................................... 71,8034 
 Maquinaria.............................................. 7,4614 
 Resto de obra y materiales .................... 354,3797 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 433,64 
 26005         ud   Arqueta eléctrica para canalización de 

alumbrado de 0,50x0,50x0,50 m de fábrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado 
interior y exteriormente, incluiso tapa de 
hormigón, totalmente terminada, sin incluir 
excavación ni posterior relleno. 

  
 Mano de obra ......................................... 138,0869 
 Resto de obra y materiales .................... 56,1102 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 194,20 
 26006         ud   Arqueta eléctrica para canalización de línea en 

M.T.y B.T. de 1,00x1,00x1,00 m. de fábrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada 
interior y exteriormente, incluso tapa de 
hormigón, sin incluir excavación ni posterior 
relleno. 
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 Mano de obra ......................................... 398,1112 
 Resto de obra y materiales .................... 119,7114 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 517,82 
 95001         PA   A justificar para la instalación de elementos de 

contención y/o estabilización de taludes. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16.828,18 
 CONEX         ud   Conexión a red existente. 
  
 Mano de obra ......................................... 130,6400 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 130,64 
 D05DF008      m2   Forjado 25+5 cm., formado a base de 

semiviguetas de hormigón pretensado, 
separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 
60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. 
de HA-30/P/40/ IIIb  N/mm2, con tamaño 
máximo del árido de 20 mm., elaborado en 
central, con p.p. de zunchos, i/armadura con 
acero B-500 S en refuerzo de zona de 
negativos (3,90 Kg/m2.), conectores y mallazo 
de reparto, encofrado y desencofrado, 
totalmente terminado según EHE. (Carga total 
650 Kg/m2.). 

  
 Mano de obra ......................................... 34,3109 
 Resto de obra y materiales .................... 171,7180 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 206,03 
 D13DG020      m2   Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. 

de espesor en toda su superficie, con mortero 
de cemento y arena de río 1/4, sobre 
paramentos verticales con maestras cada 
metro, i/preparación y humedecido de soporte, 
limpieza, medios auxiliares con empleo, en su 
caso, de andamiaje homologado, así como 
distribución del material en tajos y p.p. de 
costes indirectos, s/NTE/RPE-7. 

  
 Mano de obra ......................................... 14,4940 
 Resto de obra y materiales .................... 2,3864 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,88 
 D23AA156      m2   Puerta metálica batiente de una hoja ROPER 

en chapa lisa, hoja fabricada en doble tabique 
de chapa galvanizada, suministrada armada, 
protegida con lámina plástica de polietileno, con 
hoja, cerradura con manilla en nylon y garras 
para anclaje, i/herrajes de colgar y de 
seguridad. 

  
 Mano de obra ......................................... 4,9710 
 Resto de obra y materiales .................... 124,7000 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 129,67 
 D35AC002      m2   Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR 

YUMBO PLUS o similar en paramentos 
verticales y horizontales, lavable dos manos, 
i/lijado y emplastecido. 

  
 Mano de obra ......................................... 3,8928 
 Resto de obra y materiales .................... 2,8680 
 ____________  
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 TOTAL PARTIDA .................................. 6,76 
 E07BHG060     m2   Fábrica de bloques huecos de hormigón gris 

estándar de 40x20x20 cm. para revestir, 
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón 
de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y 
armadura según normativa, i/p.p. de formación 
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros, piezas especiales, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y 
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 

  
 Mano de obra ......................................... 42,1011 
 Resto de obra y materiales .................... 14,7474 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 56,85 
 ECA0001       m3   Excavación a cielo abierto, terrenos duros, con 

medios mecánicos. 
  
 Mano de obra ......................................... 4,6690 
 Maquinaria.............................................. 20,4120 
 Resto de obra y materiales .................... 1,5060 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 26,59 
 NARENA        m3   Lecho de arena de río para asiento de tubería 

de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 20 
cm. por encima de la generatriz. 

  
 Mano de obra ......................................... 7,3132 
 Maquinaria.............................................. 3,0910 
 Resto de obra y materiales .................... 12,9015 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 23,31 
 NAREPS        PA   A justificar para reposición de viales existentes, 

en trazado de acometida de agua potable y 
acometida eléctrica. 

  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................. 30.000,00 
 NASFTA        PA   Desplazamiento de la máquina de asfaltado a 

obra. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................. 356,23 
 NCRGTRNVER  m3   Carga y transporte de tierras sobrantes a 

vertedero incluso canon de vertido. 
  
 Maquinaria.............................................. 15,4203 
 Resto de obra y materiales .................... 0,9240 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,34 
 NEXTMM        m3   Excavación en zanja en terreno medio por 

medios mecánicos para un volumen de 
excavación comprendido entre 50  y 300 m3,  
sin incluir carga y transporte de los productos 
de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra ......................................... 4,5629 
 Maquinaria.............................................. 12,5365 
 Resto de obra y materiales .................... 1,0260 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 18,13 
 NU01RZ010     m3   Relleno localizado en zanjas con productos 
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procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de compactación 
del 95% del proctor modificado. 

  
 Mano de obra ......................................... 2,2665 
 Maquinaria.............................................. 5,6673 
 Resto de obra y materiales .................... 0,4740 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 8,41 
 NU03CN010     m3   Zahorra natural, en sub-base, puesta en obra, 

extendida y compactada, incluso preparación 
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 
cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, 
medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra ......................................... 0,4723 
 Maquinaria.............................................. 9,0812 
 Resto de obra y materiales .................... 22,1320 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 31,69 
 NU03VC240     m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-

12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, 
con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
extendida y compactada, incluido riego 
asfáltico, filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra ......................................... 0,7289 
 Maquinaria.............................................. 20,8063 
 Resto de obra y materiales .................... 4,4167 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 25,96 
 NU04VBH155    m2   Pavimento de baldosa hidráulica de cemento 

acabado superficial en relieve, de 40x40x5 cm., 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 
cm. de espesor, sentada con mortero de 
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza. 

  
 Mano de obra ......................................... 6,9029 
 Maquinaria.............................................. 2,8900 
 Resto de obra y materiales .................... 43,6250 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 53,42 
 NU07EIL010    ud   Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno 

Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, 
de 57x30.5x57 cm. de medidas interiores, 
incluida junta de estanqueidad para unión tubo-
arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado 
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, 
recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior. 

  
 Mano de obra ......................................... 50,1000 
 Resto de obra y materiales .................... 159,7721 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 209,87 
 NU07ZMP050    ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 100 

cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil 
interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, anillos de hormigón en 
masa, prefabricados de borde machihembrado, 
y cono asimétrico para formación de brocal del 
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco 
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y tapa de fundición, sellado de juntas con 
mortero de cemento y arena de río, M-15, 
recibido de pates y de cerco de tapa y medios 
auxiliares, incluida la excavación y relleno 
perimetral. 

  
 Mano de obra ......................................... 26,6109 
 Resto de obra y materiales .................... 654,4350 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 681,05 
 NU07ZMP051    ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 100 

cm. de diámetro interior y de 3 m. de altura útil 
interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, anillos de hormigón en 
masa, prefabricados de borde machihembrado, 
y cono asimétrico para formación de brocal del 
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco 
y tapa de fundición, sellado de juntas con 
mortero de cemento y arena de río, M-15, 
recibido de pates y de cerco de tapa y medios 
auxiliares, incluida la excavación y relleno 
perimetral. 

  
 Mano de obra ......................................... 80,5400 
 Resto de obra y materiales .................... 679,8030 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 760,34 
 U01AF211      m3   Demolición y levantado de pavimento de 

M.B.C./F. de espesor variable. 
  
 Mano de obra ......................................... 2,7017 
 Maquinaria.............................................. 11,2306 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 13,93 
 U04BH150      ml   Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, 

65 cm. de base y 30 cm. de altura, colocado 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir 
la excavación previa ni el relleno posterior. 

  
 Mano de obra ......................................... 0,6619 
 Maquinaria.............................................. 0,4962 
 Resto de obra y materiales .................... 29,5234 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 30,68 
 U05LAE010     m2   Encofrado oculto en alzados de muros de 

hormigón armado, incluso clavazón y 
desencofrado, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra ......................................... 18,3823 
 Maquinaria.............................................. 3,1100 
 Resto de obra y materiales .................... 2,2451 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 23,74 
 U07ZMP0PO     ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 100 

cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de altura 
útil interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, anillos de hormigón en 
masa, prefabricados de borde machihembrado, 
y cono asimétrico para formación de brocal del 
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco 
y tapa de fundición, sellado de juntas con 
mortero de cemento y arena de río, M-15, 
recibido de pates y de cerco de tapa y medios 
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auxiliares, incluida la excavación y relleno 
perimetral. 

  
 Mano de obra ......................................... 127,7601 
 Maquinaria.............................................. 89,6387 
 Resto de obra y materiales .................... 259,2160 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 476,63 
 UURA305       ml   Tubería de PVC orientado molecularmente, 

CLASE 500, PN 16 de 110 mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica con aro de 
fijación solidario a la misma de PP, para una 
presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
longitud total 6,17 m, colocada en zanja sobre 
cama de arena de río, relleno lateral y superior 
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior relleno de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado 
de producto AENOR y marca adequa 
URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 Mano de obra ......................................... 3,4104 
 Resto de obra y materiales .................... 14,1318 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 17,54 
 UURA307       ml   Tubería de PVC orientado molecularmente, 

CLASE 500, PN 16 de 160 mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica con aro de 
fijación solidario a la misma de PP, para una 
presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
longitud total 6,22 m, colocada en zanja sobre 
cama de arena de río, relleno lateral y superior 
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior relleno de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado 
de producto AENOR y marca adequa 
URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 Mano de obra ......................................... 3,4104 
 Resto de obra y materiales .................... 23,2518 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 26,66 
 UURA308       ml   Tubería de PVC orientado molecularmente, 

CLASE 500, PN 16 de 200 mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica con aro de 
fijación solidario a la misma de PP, para una 
presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
longitud total 6,23 m, colocada en zanja sobre 
cama de arena de río, relleno lateral y superior 
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior relleno de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado 
de producto AENOR y marca adequa 
URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 Mano de obra ......................................... 3,4104 
 Resto de obra y materiales .................... 34,4518 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 37,86 
 UURA309       ml   Tubería de PVC orientado molecularmente, 

CLASE 500, PN 16 de 250 mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica con aro de 
fijación solidario a la misma de PP, para una 
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presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
longitud total 6,26 m, colocada en zanja sobre 
cama de arena de río, relleno lateral y superior 
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior relleno de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado 
de producto AENOR y marca adequa 
URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 Mano de obra ......................................... 3,4104 
 Resto de obra y materiales .................... 44,9718 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 48,38 
 UURA310       ml   Tubería de PVC orientado molecularmente, 

CLASE 500, PN 16 de 315 mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica con aro de 
fijación solidario a la misma de PP, para una 
presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
longitud total 6,31 m, colocada en zanja sobre 
cama de arena de río, relleno lateral y superior 
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior relleno de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado 
de producto AENOR y marca adequa 
URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 Mano de obra ......................................... 3,4104 
 Resto de obra y materiales .................... 62,9018 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 66,31 
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