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 CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL                                                        
 SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIÓN INSTALACIONES EXISTENTES                               
U01AF211      m3   DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable. 
  
 307,400 13,93 4.282,08 
01122         m3   DEMOL.MURO HM.CON COMPRES                                         
 Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con 

compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  
 466,786 65,48 30.565,15 
01137         m3   DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A M                                         
 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la 

rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza 
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

  
 58,290 18,44 1.074,87 
01143         m2   DEMOLICION DE CERRAMIENTO                                         
 Demolición de cerramiento perimetral existente, incluso retirada y carga 

de productos y transporte a vertedero. 
  
 237,000 9,31 2.206,47 
01216         ml   DESMONTADO BARANDILLA                                             
 Levantado de barandillas de acero, incluso garras de anclaje, y 

accesorios, incluso retirada del mismo y transporte a vertedero. 
  
 35,000 14,56 509,60 
01217         m2   DESMONTADO DE TRAMEX                                              
 Desmontado de tramex, incluso perfiles de apoyo, retirada del material, 

incluir carga y transporte. 
  
 35,000 14,21 497,35 
01305         m3   CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ                                         
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 

10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 
15m³ de capacidad, cargados con pala cargadora media, incluso canon 
de vertedero. 

  
 821,766 16,38 13.460,53 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIÓN INSTALACIONES  52.596,05 
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 SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS                                     
ECA0001       m3   EXCAVACION CIELO ABIERTO                                          
 Excavación a cielo abierto, terrenos duros, con medios mecánicos. 
  
 5.041,400 26,59 134.050,83 
02901         m3   TERRAPLEN C/PRODUCTOS EXCAVACION                                  
 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, 

humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la 
superficie de coronación, y preparación de la superficie de asiento, 
totalmente terminado. 

  
 1.392,998 4,32 6.017,75 
01305         m3   CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ                                         
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 

10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 
15m³ de capacidad, cargados con pala cargadora media, incluso canon 
de vertedero. 

  
 3.648,402 16,38 59.760,82 
95001         PA   INSTALACIÓN ELEMENTOS CONTENCIÓN TALUDES                          
 A justificar para la instalación de elementos de contención y/o 

estabilización de taludes. 
  
 1,000 16.828,18 16.828,18 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTO GENERAL DE .....  216.657,58 
 SUBCAPÍTULO 1.3 OBRA DE LLEGADA                                                   
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 61,803 25,20 1.557,44 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 51,852 5,40 280,00 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 9,951 16,34 162,60 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 1,659 145,62 241,58 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 8,293 162,89 1.350,85 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 12,743 174,76 2.226,97 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
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 1.699,992 1,41 2.396,99 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 13,650 22,65 309,17 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                                
 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso 

clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
  
 84,948 23,74 2.016,67 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
 7,700 4,53 34,88 
06207         m2   CELOSIA PRFV 38x38x25                                             
 Celosía de PRFV formando cuadrícula de 38x38x25  mm incluso bastidor 

del mismo material, colocado. 
  
 2,560 171,77 439,73 
06211         m2   TRAMEX EN PRFV                                                    
 Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas 

especiales, totalmente montado. 
  
 2,970 154,36 458,45 
06107         ml   BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm                                 
 Barandilla de pultrusión, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO, 

elaborada en taller, montaje en obra. 
 

  
 8,650 111,72 966,38 
06313         ml   ESCALERA PULTRUSIÓN INCLINADA                                     
 Escalera de pultrusión inclinada, con doble barandilla medida sobre las 

zancas, realizada en taller y montada en obra. 
  
 4,000 382,26 1.529,04 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 OBRA DE LLEGADA...................  13.970,75 
 SUBCAPÍTULO 1.4 MEDIDAD CAUDAL SALIDA PRETRATAMIENTO                              
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 56,454 25,20 1.422,64 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 29,504 5,40 159,32 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 26,950 16,34 440,36 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 1,540 145,62 224,25 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 
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riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 4,620 162,89 752,55 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 11,154 174,76 1.949,27 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 1.308,773 1,41 1.845,37 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 4,185 22,65 94,79 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                                
 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso 

clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
  
 89,230 23,74 2.118,32 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
 15,700 4,53 71,12 
06211         m2   TRAMEX EN PRFV                                                    
 Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas 

especiales, totalmente montado. 
  
 5,640 154,36 870,59 
06207         m2   CELOSIA PRFV 38x38x25                                             
 Celosía de PRFV formando cuadrícula de 38x38x25  mm incluso bastidor 

del mismo material, colocado. 
  
 6,580 171,77 1.130,25 
06309         ud   PATE POLIPROP. Ø12 mm                                             
 Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento 

anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales 
en toda su longitud, de 300x154 mm., según norma ASTM. C-478, 
anclado al hormigón y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente 
colocado. 

  
 3,000 9,84 29,52 
09404         m2   FAB LADR PERF.REV. 7cm 1 PIE                                      
 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido 

con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, 
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m². 

  
 8,120 37,64 305,64 
10102         m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. VERT.                                     
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de 
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. 
y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 

  
 16,240 19,41 315,22 
 _______________  
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 MEDIDAD CAUDAL SALIDA .....  11.729,21 
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 SUBCAPÍTULO 1.5 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS                         
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 20,234 25,20 509,90 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 8,203 5,40 44,30 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 12,031 16,34 196,59 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 0,688 145,62 100,19 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 2,063 162,89 336,04 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 8,596 174,76 1.502,24 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 899,311 1,41 1.268,03 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 1,500 22,65 33,98 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                                
 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso 

clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
  
 68,773 23,74 1.632,67 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
 7,250 4,53 32,84 
06211         m2   TRAMEX EN PRFV                                                    
 Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas 

especiales, totalmente montado. 
  
 5,523 154,36 852,53 
06107         ml   BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm                                 
 Barandilla de pultrusión, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO, 

elaborada en taller, montaje en obra. 
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 9,700 111,72 1.083,68 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 ARQUETA DE REPARTO A .......  7.592,99 
 SUBCAPÍTULO 1.6 REACTORES BIOLÓGICOS                                              
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 2.485,202 25,20 62.627,09 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 718,635 5,40 3.880,63 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 1.766,567 16,34 28.865,70 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 52,615 145,62 7.661,80 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 3,483 139,16 484,69 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 210,461 162,89 34.281,99 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 431,828 174,76 75.466,26 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 16,339 186,63 3.049,35 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 52.099,088 1,41 73.459,71 
08002         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS CURVO                                           
 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
  
 79,420 26,96 2.141,16 
08004         m2   ENCOF.METAL.MUROS CURVO                                           
 Encofrado y desencofrado curvo, en muros con paneles metálicos de 5 a 

10 m2. de superficie y 20 posturas. Según NTE. 
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 2.364,413 45,32 107.155,20 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera 

de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
 163,392 29,12 4.757,98 
08007         m3   CIMBRA APOYO ENCOF. H> 4,00 m                                     
 Cimbra para apoyo de encofrado de losas o bóvedas situadas a más de 4 

m de altura con descimbrado. 
  
 988,522 9,71 9.598,55 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
 193,522 4,53 876,65 
06107         ml   BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm                                 
 Barandilla de pultrusión, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO, 

elaborada en taller, montaje en obra. 
 

  
 161,360 111,72 18.027,14 
06313         ml   ESCALERA PULTRUSIÓN INCLINADA                                     
 Escalera de pultrusión inclinada, con doble barandilla medida sobre las 

zancas, realizada en taller y montada en obra. 
  
 5,900 382,26 2.255,33 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 REACTORES BIOLÓGICOS .......  434.589,23 
 SUBCAPÍTULO 1.7 DECANTADORES SECUNDARIOS                                          
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 531,537 25,20 13.394,73 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 107,822 5,40 582,24 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 423,715 16,34 6.923,50 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 17,321 145,62 2.522,28 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 2,612 139,16 363,49 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 88,765 162,89 14.458,93 
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07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 11,071 174,76 1.934,77 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 10,057 186,63 1.876,94 
07501         m3   MORTERO CEMENTO RECRECIDO                                         
 Mortero de cemento para recrecido de soleras, colocado. 
  
 5,196 111,11 577,33 
07502         m2   MORTERO NIVELACION RESINAS                                        
 Mortero de nivelación a base de resinas epoxi de 3 mm. de espesor, 

colocado. 
  
 14,844 28,05 416,37 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 9.215,133 1,41 12.993,34 
08002         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS CURVO                                           
 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
  
 74,174 26,96 1.999,73 
08004         m2   ENCOF.METAL.MUROS CURVO                                           
 Encofrado y desencofrado curvo, en muros con paneles metálicos de 5 a 

10 m2. de superficie y 20 posturas. Según NTE. 
  
 71,746 45,32 3.251,53 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera 

de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
 102,119 29,12 2.973,71 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 DECANTADORES SECUNDARIOS 
 64.268,89 
 SUBCAPÍTULO 1.8 DEPÓSITO DE CLORURO FÉRRICO                                       
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 1,147 145,62 167,03 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 0,144 139,16 20,04 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 4,854 162,89 790,67 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
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 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 

  
 354,342 1,41 499,62 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 11,280 22,65 255,49 
16303         m2   PINTURA ANTIACIDA S/HGON                                          
 Pintura antiácida sobre hormigón, incluso limpieza de superficie y mano 

de fondo con selladora. 
  
 14,590 7,52 109,72 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 DEPÓSITO DE CLORURO FÉRRICO 
 1.842,57 
 SUBCAPÍTULO 1.9 MEDIDA DE CAUDAL AGUA TRATADA                                     
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 1,085 145,62 158,00 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 3,255 162,89 530,21 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 6,270 174,76 1.095,75 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 1,970 186,63 367,66 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 902,119 1,41 1.271,99 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 3,030 22,65 68,63 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                                
 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso 

clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
  
 41,800 23,74 992,33 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera 

de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
 8,000 29,12 232,96 
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12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
 9,500 4,53 43,04 
06207         m2   CELOSIA PRFV 38x38x25                                             
 Celosía de PRFV formando cuadrícula de 38x38x25  mm incluso bastidor 

del mismo material, colocado. 
  
 1,210 171,77 207,84 
06309         ud   PATE POLIPROP. Ø12 mm                                             
 Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento 

anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales 
en toda su longitud, de 300x154 mm., según norma ASTM. C-478, 
anclado al hormigón y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente 
colocado. 

  
 7,000 9,84 68,88 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.9 MEDIDA DE CAUDAL AGUA .....  5.037,29 
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 SUBCAPÍTULO 1.10 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA                                          
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 17,482 25,20 440,55 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 7,488 5,40 40,44 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 9,994 16,34 163,30 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 1,302 145,62 189,60 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 3,906 162,89 636,25 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 12,414 174,76 2.169,47 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 2,404 186,63 448,66 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 1.472,717 1,41 2.076,53 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 5,310 22,65 120,27 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                                
 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso 

clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
  
 82,754 23,74 1.964,58 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera 

de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
 9,000 29,12 262,08 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
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 15,700 4,53 71,12 
06207         m2   CELOSIA PRFV 38x38x25                                             
 Celosía de PRFV formando cuadrícula de 38x38x25  mm incluso bastidor 

del mismo material, colocado. 
  
 1,210 171,77 207,84 
06309         ud   PATE POLIPROP. Ø12 mm                                             
 Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento 

anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales 
en toda su longitud, de 300x154 mm., según norma ASTM. C-478, 
anclado al hormigón y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente 
colocado. 

  
 10,000 9,84 98,40 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.10 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA 
 8.889,09 
 SUBCAPÍTULO 1.11 CASETA DE AGUA DE SERVICIOS                                       
07404         m3   HORMIGON ESTRUCTURAS HA-30 N/mm²                                  
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm. en pilares y 

vigas, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 2,286 192,01 438,93 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 269,280 1,41 379,68 
08005         m2   ENCOFRADO METALICO PILARES Y VIGAS                                
 Encofrado y desencofrado de pilares y vigas, con chapas metalicas de 

300x50 cm.  
  
 26,460 37,88 1.002,30 
D05DF008      m2   FORJADO SEMIVIG. 25+5, B. 60                                      
 Forjado 25+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón 

pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y 
capa de compresión de 5 cm. de HA-30/P/40/ IIIb  N/mm2, con tamaño 
máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, 
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90 
Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, 
totalmente terminado según EHE. (Carga total 650 Kg/m2.). 

  
 13,020 206,03 2.682,51 
11201         m2   CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS.                                         
 Cubierta no transitable constituída por: barrera de vapor sobre forjado 

formada por lámina asfáltica de superficie no protegida con armadura de 
aluminio gofrado de 50/1.000 mm. terminada en polietileno en ambas 
caras con un peso medio de 3 kg/m², hormigón celular de espesor medio 
10 cm; aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm de espesor; lámina 
asfáltica de betún elastómero con armadura de poliéster (fieltro no tejido 
de 160 gr/m²) y 4 kg/m² de peso medio, (tipo LBM-40-FP-160), en posición 
flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; 
lámina geotextil de 105 gr/m², incluso capa de 5 cm de grava de canto 
rodado. Solución según membrana PN-1 NBE QB-90. 

  
 13,020 42,29 550,62 
E07BHG060     m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. 

para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y 
arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de 
dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
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 38,840 56,85 2.208,05 
D13DG020      m2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. 1/4 VERT.                                   
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su 

superficie, con mortero de cemento y arena de río 1/4, sobre paramentos 
verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de 
soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de 
andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. 
de costes indirectos, s/NTE/RPE-7. 

  
 77,680 16,88 1.311,24 
10202         m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. HORIZ.                                    
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, 
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-
RPE-8, medido deduciendo huecos. 

  
 10,920 25,89 282,72 
D35AC002      m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en 

paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y 
emplastecido. 

  
 49,760 6,76 336,38 
16202         m2   PINTURA PLASTICA LISA FAC                                         
 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y 

horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con 
plástico diluido y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 
 

  
 38,840 8,40 326,26 
13102         m2   PAVIMENTO CONTINUO CUARZO                                         
 Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin 

incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 
kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/fratasado mecánico, incorporación 
capa de rodadura, enlisado, pulimentado, curado del hormigón  y sellado 
de juntas, medido en superficie realmente ejecutada. 

  
 10,880 6,46 70,28 
07A01         ml   CARGADERO HORMIGON D/T 19                                         
 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con 

mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica. 
  
 3,500 16,62 58,17 
13302         ml   VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICI                                         
 Vierteaguas de piedra artificial de 31x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, 

recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-
40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
medido en su longitud. 

  
 1,700 24,59 41,80 
14401         m2   VENT.AL.LA. CORREDERAS 2H                                         
 Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas 

correderas de 2 hojas, compuesta por cerco con  carriles para persiana, 
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. 
de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5. 

  
 1,500 120,07 180,11 
14702         m2   DOBLE LUNA+CAMARA 4/6/4                                           
 Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas de 4 mm. y cámara de 

aire de 6 mm. con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con 
silicona incolora, incluso colocación, según NTE-FVP-8,FVE-9. 

  
 1,500 59,89 89,84 
14403         m2   PUERTA ALUMINIO LACADO 1H                                         
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 Puerta una hoja, de aluminio lacado en color, compuesta por cerco, hojas 
con zócalo inferior ciego de  30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, 
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15. 

  
 2,000 151,93 303,86 
05002         ud   CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 9                                         
 Caldereta sifónica de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales 

húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro 
de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de 
desagüe, incluso con   p.p. de pequeño material de agarre y medios 
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 

  
 1,000 22,38 22,38 
11302         ml   BAJANTE DE PVC SERIE F. 110                                       
 Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión 

por enchufe encolado o junta labiada, colocada con abrazaderas 
metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando. 

  
 3,000 16,19 48,57 
03102         ud   ARQUETA PIE/BAJADA 38x38x50                                       
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas 

interiores, construida  con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-15 N/mm², enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de 
bajada en la solera, y con tapa de  hormigón armado prefabricada, 
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  
 2,000 130,04 260,08 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.11 CASETA DE AGUA DE SERVICIOS 
 10.593,78 
 SUBCAPÍTULO 1.12 ESPESADOR DE FANGOS                                               
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 111,976 25,20 2.821,80 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 68,255 5,40 368,58 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 43,721 16,34 714,40 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 3,751 145,62 546,22 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 13,887 162,89 2.262,05 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
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 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 21,204 174,76 3.705,61 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 4,300 186,63 802,51 
07404         m3   HORMIGON ESTRUCTURAS HA-30 N/mm²                                  
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm. en pilares y 

vigas, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 2,440 192,01 468,50 
07501         m3   MORTERO CEMENTO RECRECIDO                                         
 Mortero de cemento para recrecido de soleras, colocado. 
  
 0,713 111,11 79,22 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 3.048,170 1,41 4.297,92 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 1,500 22,65 33,98 
08002         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS CURVO                                           
 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
  
 12,266 26,96 330,69 
08003         m2   ENCOF.METAL.MUROS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto, en muros con paneles metálicos de 5 a 

10 m². de superficie y 20 posturas. Según NTE. 
  
 11,000 25,81 283,91 
08004         m2   ENCOF.METAL.MUROS CURVO                                           
 Encofrado y desencofrado curvo, en muros con paneles metálicos de 5 a 

10 m2. de superficie y 20 posturas. Según NTE. 
  
 133,610 45,32 6.055,21 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera 

de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
 43,792 29,12 1.275,22 
08005         m2   ENCOFRADO METALICO PILARES Y VIGAS                                
 Encofrado y desencofrado de pilares y vigas, con chapas metalicas de 

300x50 cm.  
  
 19,520 37,88 739,42 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
 18,221 4,53 82,54 
06207         m2   CELOSIA PRFV 38x38x25                                             
 Celosía de PRFV formando cuadrícula de 38x38x25  mm incluso bastidor 

del mismo material, colocado. 
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 2,020 171,77 346,98 
06309         ud   PATE POLIPROP. Ø12 mm                                             
 Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento 

anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales 
en toda su longitud, de 300x154 mm., según norma ASTM. C-478, 
anclado al hormigón y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente 
colocado. 

  
 3,000 9,84 29,52 
06306         ml   ESCALERA DE GATO                                                  
 Escalera de gato formada por pates de acero redondos de 20 mm. de 

diámetro recubiertos de neopreno y aro de protección de acero, 
totalmente colocado. 

  
 3,250 35,00 113,75 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.12 ESPESADOR DE FANGOS.......  25.358,03 
 SUBCAPÍTULO 1.13 BOMBEO DE FANGOS Y FLOTANTES                                      
 APARTADO 1.13.1 BOMBEO DE FANGOS                                                  
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 462,735 25,20 11.660,92 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 354,732 5,40 1.915,55 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 108,003 16,34 1.764,77 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 1,554 145,62 226,29 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 0,338 139,16 47,04 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 6,216 162,89 1.012,52 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 35,234 174,76 6.157,49 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 
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 1,968 186,63 367,29 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 3.302,750 1,41 4.656,88 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 4,640 22,65 105,10 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                                
 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso 

clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
  
 220,608 23,74 5.237,23 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera 

de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
 10,800 29,12 314,50 
08007         m3   CIMBRA APOYO ENCOF. H> 4,00 m                                     
 Cimbra para apoyo de encofrado de losas o bóvedas situadas a más de 4 

m de altura con descimbrado. 
  
 82,728 9,71 803,29 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
 14,400 4,53 65,23 
06207         m2   CELOSIA PRFV 38x38x25                                             
 Celosía de PRFV formando cuadrícula de 38x38x25  mm incluso bastidor 

del mismo material, colocado. 
  
 6,490 171,77 1.114,79 
06309         ud   PATE POLIPROP. Ø12 mm                                             
 Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento 

anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales 
en toda su longitud, de 300x154 mm., según norma ASTM. C-478, 
anclado al hormigón y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente 
colocado. 

  
 21,000 9,84 206,64 
06313         ml   ESCALERA PULTRUSIÓN INCLINADA                                     
 Escalera de pultrusión inclinada, con doble barandilla medida sobre las 

zancas, realizada en taller y montada en obra. 
  
 1,000 382,26 382,26 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1.13.1 BOMBEO DE FANGOS................  36.037,79 
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 APARTADO 1.13.2 BOMBEO DE FLOTANTES                                               
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 95,172 25,20 2.398,33 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 51,660 5,40 278,96 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 43,512 16,34 710,99 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 1,659 145,62 241,58 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 1,332 139,16 185,36 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 4,977 162,89 810,70 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 9,798 174,76 1.712,30 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 2,055 186,63 383,52 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 1.414,007 1,41 1.993,75 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 3,630 22,65 82,22 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                                
 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso 

clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
  
 78,380 23,74 1.860,74 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera 
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de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
 13,690 29,12 398,65 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
 5,000 4,53 22,65 
06207         m2   CELOSIA PRFV 38x38x25                                             
 Celosía de PRFV formando cuadrícula de 38x38x25  mm incluso bastidor 

del mismo material, colocado. 
  
 4,940 171,77 848,54 
06211         m2   TRAMEX EN PRFV                                                    
 Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas 

especiales, totalmente montado. 
  
 1,210 154,36 186,78 
06309         ud   PATE POLIPROP. Ø12 mm                                             
 Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento 

anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales 
en toda su longitud, de 300x154 mm., según norma ASTM. C-478, 
anclado al hormigón y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente 
colocado. 

  
 6,000 9,84 59,04 
06313         ml   ESCALERA PULTRUSIÓN INCLINADA                                     
 Escalera de pultrusión inclinada, con doble barandilla medida sobre las 

zancas, realizada en taller y montada en obra. 
  
 2,950 382,26 1.127,67 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1.13.2 BOMBEO DE FLOTANTES..........  13.301,78 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.13 BOMBEO DE FANGOS Y .........  49.339,57 
 SUBCAPÍTULO 1.14 EDIFICIO DE PROCESO                                               
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 346,965 25,20 8.743,52 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 58,380 5,40 315,25 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 288,585 16,34 4.715,48 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 36,742 145,62 5.350,37 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 4,179 139,16 581,55 
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07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 144,190 162,89 23.487,11 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 37,740 174,76 6.595,44 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 3,072 186,63 573,33 
07404         m3   HORMIGON ESTRUCTURAS HA-30 N/mm²                                  
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm. en pilares y 

vigas, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 25,651 192,01 4.925,25 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 12.880,150 1,41 18.161,01 
06007         kg   ACERO LAMINADO S-275-JR EN PERFILES                               
 Acero laminado de acero de calidad S-275-JR en perfiles, para 

estructuras espaciales con perfiles laminados HEB, HEA, IPN, IPE, UPN, 
L y T, i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de 
minio de plomo, totalmente montada y colocada. 

  
 790,400 2,33 1.841,63 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 35,620 22,65 806,79 
08003         m2   ENCOF.METAL.MUROS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto, en muros con paneles metálicos de 5 a 

10 m². de superficie y 20 posturas. Según NTE. 
  
 198,750 25,81 5.129,74 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera 

de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
 20,820 29,12 606,28 
08005         m2   ENCOFRADO METALICO PILARES Y VIGAS                                
 Encofrado y desencofrado de pilares y vigas, con chapas metalicas de 

300x50 cm.  
  
 162,820 37,88 6.167,62 
D05DF008      m2   FORJADO SEMIVIG. 25+5, B. 60                                      
 Forjado 25+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón 

pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y 
capa de compresión de 5 cm. de HA-30/P/40/ IIIb  N/mm2, con tamaño 
máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, 
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90 
Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, 
totalmente terminado según EHE. (Carga total 650 Kg/m2.). 



PRESUPUESTO  
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________  
Presupuestos Parciales Página 22  

  
 337,280 206,03 69.489,80 
11201         m2   CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS.                                         
 Cubierta no transitable constituída por: barrera de vapor sobre forjado 

formada por lámina asfáltica de superficie no protegida con armadura de 
aluminio gofrado de 50/1.000 mm. terminada en polietileno en ambas 
caras con un peso medio de 3 kg/m², hormigón celular de espesor medio 
10 cm; aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm de espesor; lámina 
asfáltica de betún elastómero con armadura de poliéster (fieltro no tejido 
de 160 gr/m²) y 4 kg/m² de peso medio, (tipo LBM-40-FP-160), en posición 
flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; 
lámina geotextil de 105 gr/m², incluso capa de 5 cm de grava de canto 
rodado. Solución según membrana PN-1 NBE QB-90. 

  
 337,280 42,29 14.263,57 
E07BHG060     m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. 

para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y 
arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de 
dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

  
 501,269 56,85 28.497,14 
09606         m2   FAB. BLOQUE HORGN + TABICON                                       
 Cerramiento formado por fábrica de bloques de hormigón gris para 

revestir de 40x20x20 cm. colocado con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo 
hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 
de río 1/6, medido deduciendo huecos superiores a 1 m². 

  
 146,455 71,09 10.411,49 
12106         m2   AISL.TERM.POLIURET.PROYEC                                         
 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in 

situ" realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de 
fachada, con una densidad mínima de 40  kg/m³. y 3 cm. de espesor 
medio, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido 
a cinta corrida. 

  
 146,455 10,46 1.531,92 
09803         m2   TABICON LADRILLO H/D 25x1                                         
 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, 
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, 
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL  y NBE-FL-90, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m². 

  
 105,211 24,67 2.595,56 
12501         m2   PANEL ACUSTICO CHAPA PERFORADA                                    
 Panel ACUSTISON -50 300x3000 mm, absorbente fabricado en chapa 

galvanizada y prelacada con perforaciones, interior de lana de roca de 40 
Kg/m3, incluso transporte y montaje. 

  
 180,050 129,46 23.309,27 
13201         m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15                                         
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. 1ª, recibido con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,  
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m². 

  
 41,350 24,19 1.000,26 
13202         m2   ALIC. PLAQUETA GRES 19,8x                                         
 Alicatado con plaqueta de gres 19,8X19,8 cm. 1ª, recibido con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, 
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
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limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m². 
  
 125,235 33,20 4.157,80 
D13DG020      m2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. 1/4 VERT.                                   
 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su 

superficie, con mortero de cemento y arena de río 1/4, sobre paramentos 
verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de 
soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de 
andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. 
de costes indirectos, s/NTE/RPE-7. 

  
 1.339,285 16,88 22.607,13 
10202         m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. HORIZ.                                    
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, 
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-
RPE-8, medido deduciendo huecos. 

  
 243,113 25,89 6.294,20 
10301         m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         
 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con 

esparto y pasta de escayola,  i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 

  
 56,110 26,97 1.513,29 
16202         m2   PINTURA PLASTICA LISA FAC                                         
 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y 

horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con 
plástico diluido y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 
 

  
 647,724 8,40 5.440,88 
D35AC002      m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en 

paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y 
emplastecido. 

  
 990,784 6,76 6.697,70 
13127         m2   PAVIMENTO ELEVADO SALAS ELECTRICAS                                
 Pavimento elevado registrable compuesto por baldosas PAC de 600mm 

de lado y espesor 35mm, con alma de aglomerado y canto perimetral de 
PVC con revestimiento superior de pavimento vinílico y acabado con 
resina de poliuretano. Apoyado sobre pedestales de acero cincado y 
varilla métrica 18 para regulación de altura. 

  
 26,663 114,03 3.040,38 
13113         m2   PAV.ELEVA.MADE.VINILO 38                                          
 Pavimento elevado con baldosas "DW-3 VI" de Donn o similar desnudas 

de 600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por un panel de madera 
de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara 
inferior, cantos protegidos en PVC con revestimiento superior vinílico de 2 
mm. de espesor y apoyadas en soportes regulables de acero protegido 
contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 150 mm. y una 
carga repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie  terminada. 

  
 56,110 74,50 4.180,20 
13102         m2   PAVIMENTO CONTINUO CUARZO                                         
 Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin 

incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 
kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/fratasado mecánico, incorporación 
capa de rodadura, enlisado, pulimentado, curado del hormigón  y sellado 
de juntas, medido en superficie realmente ejecutada. 

  
 204,485 6,46 1.320,97 
07A01         ml   CARGADERO HORMIGON D/T 19                                         
 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con 
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mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica. 
  
 42,000 16,62 698,04 
13302         ml   VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICI                                         
 Vierteaguas de piedra artificial de 31x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, 

recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-
40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
medido en su longitud. 

  
 17,600 24,59 432,78 
14408         m2   MAMPARA ALUM. LACADO                                              
 Mampara de aluminio lacado para acristalar, con 20% de superficie 

practicable, compuesto por perfiles 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, 
i/herrajes de colgar y seguridad. 

  
 5,000 94,12 470,60 
14401         m2   VENT.AL.LA. CORREDERAS 2H                                         
 Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas 

correderas de 2 hojas, compuesta por cerco con  carriles para persiana, 
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. 
de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5. 

  
 16,000 120,07 1.921,12 
14702         m2   DOBLE LUNA+CAMARA 4/6/4                                           
 Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas de 4 mm. y cámara de 

aire de 6 mm. con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con 
silicona incolora, incluso colocación, según NTE-FVP-8,FVE-9. 

  
 21,000 59,89 1.257,69 
D23AA156      m2   PUERTA BATIEN. DOBLE CHAPA ROPER                                  
 Puerta metálica batiente de una hoja ROPER en chapa lisa, hoja 

fabricada en doble tabique de chapa galvanizada, suministrada armada, 
protegida con lámina plástica de polietileno, con hoja, cerradura con 
manilla en nylon y garras para anclaje, i/herrajes de colgar y de seguridad. 

  
 23,400 129,67 3.034,28 
14603         m2   PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO                               
 Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, 

realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo hueco rectangular, 
con aislamiento térmico-fónico intercalado, herrajes de colgar y seguridad, 
con cerco de perfil de acero conformado en frío con patillas para recibido 
en fábricas, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

  
 9,750 247,38 2.411,96 
14604         m2   PUERTA CHAPA REJILLA VENT.                                        
 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, con 

rejillas de ventilación de apertura y cierre automatizado,  realizada en dos 
bandejas, con rigidizadores de tubo hueco rectangular, herrajes de colgar 
y de seguridad, con cerco de perfíl de acero conformado en frío, con 
patillas para recibido  en fábricas y motor de las rejillas de ventilación 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

  
 2,400 365,80 877,92 
14403         m2   PUERTA ALUMINIO LACADO 1H                                         
 Puerta una hoja, de aluminio lacado en color, compuesta por cerco, hojas 

con zócalo inferior ciego de  30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, 
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15. 

  
 7,300 151,93 1.109,09 
14101         m2   P.P. LISA HUECA, PINO P/P                                         
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de 

pino para barnizar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., 
tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y 
herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. 
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de medios auxiliares. 
  
 15,200 69,85 1.061,72 
13301         ml   ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIA                                         
 Albardilla de piedra artificial de 22x3 cm. con goterón pulida en fábrica, 

recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-
40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
medida en su longitud. 

  
 79,000 21,34 1.685,86 
11302         ml   BAJANTE DE PVC SERIE F. 110                                       
 Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión 

por enchufe encolado o junta labiada, colocada con abrazaderas 
metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando. 

  
 42,000 16,19 679,98 
05002         ud   CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 9                                         
 Caldereta sifónica de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales 

húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro 
de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de 
desagüe, incluso con   p.p. de pequeño material de agarre y medios 
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 

  
 8,000 22,38 179,04 
06214         m2   ESTRUCTURA DE PRFV H<2,00 m                                       
 Estructura de P.R.F.V. para formación de pasarela, de h=2,00 m incluso 

p.p. de piezas especiales, totalmente montado. 
  
 11,520 142,39 1.640,33 
06211         m2   TRAMEX EN PRFV                                                    
 Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas 

especiales, totalmente montado. 
  
 23,485 154,36 3.625,14 
06107         ml   BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm                                 
 Barandilla de pultrusión, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO, 

elaborada en taller, montaje en obra. 
 

  
 9,600 111,72 1.072,51 
15101         ud   P.DUCHA PORC.70x70 BLA.G.                                         
 Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm., blanco, con grifería 

mezcladora exterior monobloc, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y 
soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida 
horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando. 

  
 2,000 164,33 328,66 
15102         ud   LAV.63x50 S.MED. BLA.G.MO                                         
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 63x50 cm. colocado con 

pedestal y con anclajes a la pared, con grifo monobloque, modelo ECO1 
de RS, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves 
de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
totalmente instalado y funcionando. 

  
 2,000 181,62 363,24 
15104         ud   INODORO T.BAJO S.NORMAL,                                          
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado 

mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con 
tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con 
llave de  escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible  de 20 cm. y de 
1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de 
desagüe). 

  
 2,000 189,57 379,14 
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15201         ud   CALENTADOR-ACUMULADOR DE 100 l                                    
 Calentador-acumulador, con capacidad para 100 litros de agua, dotado de 

sistema de encendido piezo-eléctrico, de marca reconocida, colocado  
mediante anclajes de fijación al suelo, con termostato indicador de 
temperatura, luz piloto de control y demás elementos de seguridad, 
instalado con tubería de cobre de 22 mm., desde el punto de suministro 
de agua, y llaves de corte de  esfera de 3/4", tanto en la entrada de agua, 
como en la salida, sin incluir la toma eléctrica , funcionando. 

  
 2,000 621,82 1.243,64 
15301         ud   CONJ.ACCESORIOS BAÑO                                              
 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en acero 

inoxidable, colocados empotrados con tacos de plástico y tornillos, y 
compuesto por: 1 portarrollos, 1 percha y 1 escobillero, totalmente 
montados y limpios. 

  
 6,000 317,40 1.904,40 
15302         ud   INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA                                      
 Instalación de fontanería, realizada con tuberías de polipropileno para las 

redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red 
de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, 
con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. 
y manguetón para enlace al inodoro, totalmente terminada, y sin aparatos 
sanitarios. 

  
 6,000 726,19 4.357,14 
15306         ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.                          
 Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., 

cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 

  
 2,000 83,51 167,02 
15307         ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de 

apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las 
conexiones eléctricas. 

  
 2,000 284,68 569,36 
15309         ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.                            
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en 

baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o 
brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 

  
 2,000 325,00 650,00 
15408         ud   COMP. HORIZ. FRIO/CALOR 1.750 F/1960 C                            
 Equipo compacto horizontal de aire frío y caliente de 1.750 Fr/h, y 1.960 

Kcal/h, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y 
de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de 
conductos, desagües y electricidad, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. 

  
 4,000 2.250,41 9.001,64 
03111         ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x65                                         
 Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas  interiores, construida 

con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15 
N/mm², enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con 
tapa  de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior. 

  
 2,000 68,97 137,94 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.14 EDIFICIO DE PROCESO ...........  335.612,17 
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 SUBCAPÍTULO 1.15 CONDUCCIONES                                                      
 APARTADO 1.15.1 LINEA DE AGUA                                                     
CONEX         ud   CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                          
 Conexión a red existente. 
  
 1,000 130,64 130,64 
NEXTMM        m3   EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECÁNICOS (50< V exc< 300 m3)   
 Excavación en zanja en terreno medio por medios mecánicos para un 

volumen de excavación comprendido entre 50  y 300 m3,  sin incluir carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

  
 275,645 18,13 4.997,44 
NARENA        m3   LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍA                            
 Lecho de arena de río para asiento de tubería de 10 cm. debidamente 

compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. 
por encima de la generatriz. 

  
 15,030 23,31 350,35 
NU01RZ010     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  
 249,785 8,41 2.100,69 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 25,860 16,34 422,55 
UURA307       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 160 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 160 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,22 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 57,000 26,66 1.519,62 
UURA308       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 200 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 200 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,23 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 15,000 37,86 567,90 
UURA309       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 250 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 250 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,26 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 42,000 48,38 2.031,96 
UURA310       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 315 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 315 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
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solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,31 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 99,000 66,31 6.564,69 
NU07ZMP050    ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 

de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos 
de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con 
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de 
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y 
medios auxiliares, incluida la excavación y relleno perimetral. 

  
 2,000 681,05 1.362,10 
NU07ZMP051    ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,00m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 

de 3 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos 
de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con 
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de 
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y 
medios auxiliares, incluida la excavación y relleno perimetral. 

  
 3,000 760,34 2.281,02 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1.15.1 LINEA DE AGUA..........................  22.328,96 
 APARTADO 1.15.2 LINEA DE FANGOS                                                   
NEXTMM        m3   EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECÁNICOS (50< V exc< 300 m3)   
 Excavación en zanja en terreno medio por medios mecánicos para un 

volumen de excavación comprendido entre 50  y 300 m3,  sin incluir carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

  
 46,800 18,13 848,48 
NARENA        m3   LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍA                            
 Lecho de arena de río para asiento de tubería de 10 cm. debidamente 

compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. 
por encima de la generatriz. 

  
 6,960 23,31 162,24 
NU01RZ010     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  
 39,840 8,41 335,05 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 6,960 16,34 113,73 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1.15.2 LINEA DE FANGOS .....................  1.459,50 
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 APARTADO 1.15.3 RED DE PLUVIALES                                                  
NEXTMM        m3   EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECÁNICOS (50< V exc< 300 m3)   
 Excavación en zanja en terreno medio por medios mecánicos para un 

volumen de excavación comprendido entre 50  y 300 m3,  sin incluir carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

  
 423,362 18,13 7.675,55 
NARENA        m3   LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍA                            
 Lecho de arena de río para asiento de tubería de 10 cm. debidamente 

compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. 
por encima de la generatriz. 

  
 8,970 23,31 209,09 
NU01RZ010     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  
 409,797 8,41 3.446,39 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 13,565 16,34 221,65 
UURA305       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 110 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 110 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,17 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 39,000 17,54 684,06 
UURA307       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 160 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 160 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,22 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 34,000 26,66 906,44 
UURA308       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 200 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 200 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,23 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 6,000 37,86 227,16 
UURA310       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 315 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 315 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,31 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
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producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  
  
 47,000 66,31 3.116,57 
U07ZMP0PO     ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,50m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 

de 1,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos 
de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con 
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de 
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y 
medios auxiliares, incluida la excavación y relleno perimetral. 

  
 3,000 476,63 1.429,89 
NU07EIL010    ud   IMBORNAL SIFÓNICO 45x45x80cm c/REJA FUND.                         
 Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida 

de aguas pluviales, de 57x30.5x57 cm. de medidas interiores, incluida 
junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, 
colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de 
saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 
el relleno perimetral posterior. 

  
 4,000 209,87 839,48 
03102         ud   ARQUETA PIE/BAJADA 38x38x50                                       
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas 

interiores, construida  con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-15 N/mm², enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de 
bajada en la solera, y con tapa de  hormigón armado prefabricada, 
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  
 4,000 130,04 520,16 
05016         ml   CUNETA LONG. CALZADAS 20x15                                       
 Cuneta longitudinal para calzadas, de 20 cm de ancho y 15 cm de 

profundidad libre interior, de hormigón en masa HM-15 N/mm2 de 10 cm 
de espesor, i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de 
acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir excavación ni el relleno 
perimetral. 

  
 61,100 84,56 5.166,62 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1.15.3 RED DE PLUVIALES....................  24.443,06 
 APARTADO 1.15.4 RED DE VACIADOS                                                   
 SUBAPARTADO 1.15.4.1 ARQUETA DE BOMBEO DE VACIADOS                                     
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 261,543 25,20 6.590,88 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 200,244 5,40 1.081,32 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 61,299 16,34 1.001,63 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
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EHE. 
  
 0,882 145,62 128,44 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 0,162 139,16 22,54 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 3,528 162,89 574,68 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 19,166 174,76 3.349,45 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        
 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 1,220 186,63 227,69 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 1.834,415 1,41 2.586,53 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 3,360 22,65 76,10 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                                
 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso 

clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
  
 116,432 23,74 2.764,10 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera 

de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
 6,120 29,12 178,21 
08007         m3   CIMBRA APOYO ENCOF. H> 4,00 m                                     
 Cimbra para apoyo de encofrado de losas o bóvedas situadas a más de 4 

m de altura con descimbrado. 
  
 46,879 9,71 455,20 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            
 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
 8,400 4,53 38,05 
06207         m2   CELOSIA PRFV 38x38x25                                             
 Celosía de PRFV formando cuadrícula de 38x38x25  mm incluso bastidor 

del mismo material, colocado. 
  
 3,060 171,77 525,62 
06309         ud   PATE POLIPROP. Ø12 mm                                             
 Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento 

anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales 
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en toda su longitud, de 300x154 mm., según norma ASTM. C-478, 
anclado al hormigón y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente 
colocado. 

  
 21,000 9,84 206,64 
06107         ml   BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm                                 
 Barandilla de pultrusión, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO, 

elaborada en taller, montaje en obra. 
 

  
 6,600 111,72 737,35 
 _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.1 ARQUETA DE BOMBEO DE  
 20.544,43 
 SUBAPARTADO 1.15.4.2 RED DE VACIADOS                                                   
NEXTMM        m3   EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECÁNICOS (50< V exc< 300 m3)   
 Excavación en zanja en terreno medio por medios mecánicos para un 

volumen de excavación comprendido entre 50  y 300 m3,  sin incluir carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

  
 88,787 18,13 1.609,71 
NARENA        m3   LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍA                            
 Lecho de arena de río para asiento de tubería de 10 cm. debidamente 

compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. 
por encima de la generatriz. 

  
 3,270 23,31 76,22 
NU01RZ010     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  
 83,597 8,41 703,05 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 5,190 16,34 84,80 
UURA307       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 160 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 160 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,22 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 16,000 26,66 426,56 
UURA308       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 200 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 200 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,23 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 19,000 37,86 719,34 
UURA310       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 315 RAL 5015               
 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 315 

mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación 
solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 
Atm., de longitud total 6,31 m, colocada en zanja sobre cama de arena de 
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río, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de 
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
 13,000 66,31 862,03 
 _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.2 RED DE VACIADOS ..........  4.481,71 
 ____________  
 TOTAL APARTADO 1.15.4 RED DE VACIADOS.....................  25.026,14 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.15 CONDUCCIONES ......................  73.257,66 
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 SUBCAPÍTULO 1.16 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA                                         
 APARTADO 1.16.1 VIALES, ACERAS Y BORDILLOS                                        
U04BH150      ml   BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 65x30 cm.                            
 Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, 65 cm. de base y 30 cm. de 

altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de 
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
posterior. 

  
 379,000 30,68 11.627,72 
NU04VBH155    m2   PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                    
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en 

relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 
cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 
dilatación, enlechado y limpieza. 

  
 380,420 53,42 20.322,04 
NU03CN010     m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE                                        
 Zahorra natural, en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, 

incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de 
espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil. 

  
 74,688 31,69 2.366,86 
NU03VC240     m2   CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25                                
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 

5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida 
y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 

  
 373,440 25,96 9.694,50 
NASFTA        PA   DESPLAZAMIENTO MÁQUINA ASFALTADO                                  
 Desplazamiento de la máquina de asfaltado a obra. 
  
 1,000 356,23 356,23 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1.16.1 VIALES, ACERAS Y BORDILLOS 
 44.367,35 
 APARTADO 1.16.2 CERRAMIENTO PARCELA                                               
17205         m2   CERCADO CON ZOCALO BLOQUE ENFOSCADO                               
 Cercado con zócalo de bloque enfoscado con albardilla, trama 40-14/17 y 

postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de 
diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, 
totalmente montada, i/replanteo y  recibido con mortero de cemento y 
arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. 

  
 550,000 80,90 44.495,00 
17302         m2   PUERTA CORRED. CHAPA PEGA                                         
 Puerta corredera a base de bastidor de tubo hueco de acero laminado en 

frío de 50x50x2 mm. y empanelado por una cara con chapa de acero tipo 
Pegaso, incluso sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, 
topes, cubreguía, tiradores, pasadores y cerradura, totalmente instalada. 

  
 10,000 107,52 1.075,20 
17303         ud   PUERTA PETONAL EN PTA.BAS                                         
 Puerta peatonal prefabricada abatible de chapa  plegada lacada de 

0,80x1,95 m. i/cerco, fijación, herrajes de colgar y seguridad, totalmente 
instalada. 

  
 1,000 150,44 150,44 
17304         ud   EQUIPO MOTORIZACION CORRE                                         
 Equipo de motorización para puerta corredera, compuesto por equipo 

electromecánico monofásico de 0,3 CV, en armario metálico estanco, 
detector de rayos infrarrojos de emergencia y radio control de apertura a 
distancia.  Totalmente instalado y en funcionamiento, i/instalación 
eléctrica. 

  
 1,000 1.168,25 1.168,25 
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 _______________  

 TOTAL APARTADO 1.16.2 CERRAMIENTO PARCELA .........  46.888,89 
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 APARTADO 1.16.3 JARDINERÍA                                                        
18214         ud   ROSMARINUS OFFICINALIS (Romero)                                   
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en 

contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  
 50,000 3,25 162,50 
18219         ud   SPARTIUM JUNCEUM (Retama de olor)                                 
 Plantación de Spartium junceum (Retama de olor), de 0,6-0,8 m. de 

altura, en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales  
y primer riego. 

  
 20,000 8,63 172,60 
18221         ud   THYMUS ZYGIS (Tomillo)                                            
 Thymus zygis (Tomillo) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en 

contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  
 50,000 3,25 162,50 
18301         m2   FORMACION CESPED S<5.000                                          
 Formación de cesped por semilla, en superficies menores de 5.000 m², 

incluso preparación del terreno, siembra, mantillo y primer riego. 
  
 534,000 10,79 5.761,86 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1.16.3 JARDINERÍA ................................  6.259,46 
 APARTADO 1.16.4 REPOSICIÓN DE VIALES                                              
NAREPS        PA   Reposición de viales existentes                                   
 A justificar para reposición de viales existentes, en trazado de acometida 

de agua potable y acometida eléctrica. 
  
 1,000 30.000,00 30.000,00 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1.16.4 REPOSICIÓN DE VIALES............  30.000,00 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.16 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 
 127.515,70 
 SUBCAPÍTULO 1.17 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                                         
26001         ml   ZANJA BAJA TENSIÓN                                                
 Zanja para canalización eléctrica de baja tensión, de 0,60 m de ancho y 

0,70 m de alto, con arena en cama de asiento y ladriilo perforado para 
protección. 

  
 125,000 9,69 1.211,25 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 4,200 139,16 584,47 
26003         ml   ZANJA ALUMBRADO                                                   
 Zanja para canalización eléctrica de alumbrado, de 0,60 m de ancho y 

0,60 m de alto, con arena en cama de asiento y ladriilo perforado para 
protección. 

  
 90,000 12,93 1.163,70 
26004         ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                
 Cimentación de báculo de luminaria mediante dado de hormigón armado 

HA-30 de 0,65 x 0,65 x 0,80 m., incluso excavación, encofrado, pernos de 
anclaje y tubo embebido. 

  
 4,000 433,64 1.734,56 
26005         ud   ARQUETA ELÉCTRICA 50x50x50                                        
 Arqueta eléctrica para canalización de alumbrado de 0,50x0,50x0,50 m de 

fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado interior y 
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exteriormente, incluiso tapa de hormigón, totalmente terminada, sin incluir 
excavación ni posterior relleno. 

  
 4,000 194,20 776,80 
26006         ud   ARQUETA ELÉCTRICA 100x100x100                                     
 Arqueta eléctrica para canalización de línea en M.T.y B.T. de 

1,00x1,00x1,00 m. de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, 
enfoscada interior y exteriormente, incluso tapa de hormigón, sin incluir 
excavación ni posterior relleno. 

  
 13,000 517,82 6.731,66 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.17 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
 12.202,44 
 SUBCAPÍTULO 1.18 CIMENTACIÓN DESODORIZACIÓN                                        
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 6,075 25,20 153,09 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 
 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 

  
 2,050 5,40 11,07 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 4,025 16,34 65,77 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 2,013 145,62 293,13 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 6,038 162,89 983,53 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 427,490 1,41 602,76 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 5,550 22,65 125,71 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.18 CIMENTACIÓN DESODORIZACIÓN 
 2.235,06 
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 SUBCAPÍTULO 1.19 CIMENTACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                              
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 

incluso carga y transporte del  material sobrante. 
  
 17,722 25,20 446,59 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 17,722 16,34 289,58 
02905         m3   RELLENO ARENA DE NIVELACIÓN                                       
 Relleno de arena de nivelación, extendida y compactada. 
  
 1,094 14,13 15,46 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     
 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 

para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
 2,188 145,62 318,62 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       
 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 

riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 

  
 4,376 162,89 712,81 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 
  
 175,040 1,41 246,81 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 

cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 
 

  
 4,024 22,65 91,14 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.19 CIMENTACIÓN CENTRO DE ...  2.121,01 
 SUBCAPÍTULO 1.20 ACOMETIDA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN                                 
17503         ud   PEÓN SEÑALISTA                                                    
 Peón señalista para control de tráfico, con señal circular reflexiva y 

troquelada. 
  
 2,000 1.561,45 3.122,90 
02102         m    DESBROCE Y LIMPIEZA DE MONTE BAJO                                 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo 

arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 25 cm., con 
carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a 
vertedero o lugar de empleo. 

  
 480,000 0,89 427,20 
01601         ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.                                   
 Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en 

la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el 
resto de productos resultantes. 

  
 61,000 18,44 1.124,84 
NEXTMM        m3   EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECÁNICOS (50< V exc< 300 m3)   
 Excavación en zanja en terreno medio por medios mecánicos para un 

volumen de excavación comprendido entre 50  y 300 m3,  sin incluir carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 
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 201,600 18,13 3.655,01 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 122,204 139,16 17.005,91 
NU01RZ010     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  
 79,400 8,41 667,75 
26006         ud   ARQUETA ELÉCTRICA 100x100x100                                     
 Arqueta eléctrica para canalización de línea en M.T.y B.T. de 

1,00x1,00x1,00 m. de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, 
enfoscada interior y exteriormente, incluso tapa de hormigón, sin incluir 
excavación ni posterior relleno. 

  
 8,000 517,82 4.142,56 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 79,400 16,34 1.297,40 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.20 ACOMETIDA ELÉCTRICA MEDIA  
 31.443,57 
 SUBCAPÍTULO 1.21 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE                                         
NEXTMM        m3   EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECÁNICOS (50< V exc< 300 m3)   
 Excavación en zanja en terreno medio por medios mecánicos para un 

volumen de excavación comprendido entre 50  y 300 m3,  sin incluir carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

  
 256,000 18,13 4.641,28 
NARENA        m3   LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍA                            
 Lecho de arena de río para asiento de tubería de 10 cm. debidamente 

compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. 
por encima de la generatriz. 

  
 32,000 23,31 745,92 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     
 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 

mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
 32,000 139,16 4.453,12 
NU01RZ010     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 

extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  
 192,000 8,41 1.614,72 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    
 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 

vertido. 
  
 192,000 16,34 3.137,28 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.21 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 
 14.592,32 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL............................................................................................................. 1.501.444,96 
 ____________  
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 TOTAL......................................................................................................................................................... 1.501.444,96 


