CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CcODIGO UD RESUMEN IMPORTE
01122 m3 Demolicion de muros de
hormigébn en masa de espesor variable, con
compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ........ccccvevveniieeiiiieee 37,9070
MagUINATA........eeeriiieiiiii e 23,8680
Resto de obra y materiales .................... 3,7080
TOTAL PARTIDA ...ooiiiieieiceeceees 65,48
01137 m3 Demolicion completa de edificio, de hasta 5 m.
de altura, desde la rasante, por empuje de
maquina retroexcavadora grande, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra.........ccccevieenieniicice 1,5110
Maquinaria 15,8855
Resto de obra y materiales .................... 1,0440
TOTAL PARTIDA ...oiiiieecierieeeenes 18,44
01143 m2 Demoliciéon de cerramiento perimetral existente,
incluso retirada y carga de productos y
transporte a vertedero.
Mano de obra .........cccoveveeriieeiiiiiesee 2,2665
MagUINAMTA........eeeriieeiiiiieeiee e 6,4721
Resto de obra y materiales .................... 0,5700
TOTAL PARTIDA ..o 9,31
01216 ml  Levantado de barandillas de acero, incluso
garras de anclaje, y accesorios, incluso retirada
del mismo y transporte a vertedero.
Mano de 0bra ........ccccoveveeriieeiiiiceee 12,7750
MagUINATA........eeeriiieiiiiieeeee e 0,9661
Resto de obra y materiales .................... 0,8220
TOTAL PARTIDA ..o 14,56
01217 m2 Desmontado de tramex, incluso perfiles de
apoyo, retirada del material, incluir carga y
transporte.
Mano de 0bra .........cccoveeeeniiiniiiieeseee 12,4350
MagUINAMA........eeeiiiie e 0,9661
Resto de obra y materiales .................... 0,8040
TOTAL PARTIDA ...oooiiiieieiceveiees 14,21
01305 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero,
a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
15m3 de capacidad, cargados con pala
cargadora media, incluso canon de vertedero.
MaQUINAMIA........eeeieireesiieeeieee e e sseeeens 15,4515
Resto de obra y materiales .................... 0,9300
TOTAL PARTIDA ...oiiiiireeeeieeeeeeeens 16,38
01601 ud Talado de arbol de diametro 10/30 cm.,
troceado y apilado del mismo en la zona
indicada, incluso carga y transporte a vertedero
de ramas y el resto de productos resultantes.
Mano de 0bra ........ccccoveveeiiieeiiiiceeee 9,7663
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MagUINATA........eeeriiieiiiii e 7,6270
Resto de obra y materiales 1,0440
TOTAL PARTIDA ...oiiiieiiiiiiieee e 18,44
02102 m  Desbroce y limpieza superficial de terreno de
monte bajo, incluyendo arbustos, por medios
mecanicos hasta una profundidad de 25 cm.,
con carga y transporte de la tierra vegetal y de
los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.
Mano de obra........ccccceviieiiiniiiiie 0,2230
Maquinaria 0,6222
Resto de obra y materiales .................... 0,0480
TOTAL PARTIDA ...t 0,89
02305 m3 Excavacion en cimientos y pozos en roca con
medios mecanicos, sin incluso carga y
transporte del material sobrante.
Mano de 0bra .........cccvevveiiieeiiiieeee 9,2368
MagUINAMTA........eeeriieeiiiiieeiee e 14,5319
Resto de obra y materiales .................... 1,4280
TOTAL PARTIDA ...oiiiieiiiiiieeeeeeis 25,20
02604 m3 Relleno localizado en trasdés de muros con
productos de la excavacién, extendido,
humectacién y compactacion en capas de 30
cm. de espesor, con un grado de compactacion
del 95% del proctor modificado.
Mano de obra.........ccccevvveeeeieiiiiieeee e, 2,9465
MagUINATA........eeeiiieeiiiie e 2,1452
Resto de obra y materiales .................... 0,3060
TOTAL PARTIDA ... 5,40
02901 m3 Terraplén con productos procedentes de la
excavacion, extendido, humectacion y
compactacion, incluso perfilado de taludes y
rasanteo de la superficie de coronacion, y
preparacion de la superficie de asiento,
totalmente terminado.
Mano de 0bra ........ccccoveveeniieeiiiieenee 0,9605
MagUINATA........eeeriiieiiiii e 3,1136
Resto de obra y materiales .................... 0,2460
TOTAL PARTIDA ...oiiiieiiiiieeeeeeeis 4,32
02905 m3 Relleno de arena de nivelacion, extendida y
compactada.
Mano de 0bra .........cccoveeeeniiiniiiieeseee 0,7555
Maguinaria........cccocveeerieeenns 1,5455
Resto de obra y materiales .................... 11,8280
TOTAL PARTIDA ..o 14,13
03102 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de

38x38x50 cm. de medidas interiores, construida
con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigbn en masa
HM-15 N/mm?, enfoscada y brufiida por el
interior con mortero de cemento, con codo de
PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la
solera, y con tapa de hormigbn armado
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
prefabricada, totalmente terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra........ccccceviieiiiniiiiie 101,4265
Resto de obra y materiales .................... 28,6096
TOTAL PARTIDA ... 130,04
03111 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de
medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-15
N/mmz?, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de hormigén
armado prefabricada, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra........ccccceviieiiiiiiciice 42,5850
Resto de obra y materiales 26,3891
TOTAL PARTIDA ... 68,97
05002 ud Caldereta sifénica de PVC, para recogida de
aguas pluviales o de locales humedos, de
salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm.
de didmetro de salida, totalmente instalado y
conexionado a la red general de desagle,
incluso con p.p. de pequefio material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta
de apoyo.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiiieiiiie e 5,5955
Resto de obra y materiales 16,7860
TOTAL PARTIDA ...oiiiieiiiiieeeeeeeis 22,38
05016 ml  Cuneta longitudinal para calzadas, de 20 cm de
ancho y 15 cm de profundidad libre interior, de
hormigén en masa HM-15 N/mm2 de 10 cm de
espesor, i/ rejilla de fundicion en piezas, sobre
marco de angular de acero, recibido, enrasada
al pavimento, sin incluir excavacion ni el relleno
perimetral.
Mano de obra.........ccccevieenieniicice 24,9950
Resto de obra y materiales .................... 59,5608
TOTAL PARTIDA ... 84,56
06002 kg Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes, segin norma EHE.
Mano de obra........ccccceviieiiiniiciee 0,7393
Resto de obra y materiales .................... 0,6692
TOTAL PARTIDA ... 1,41
06007 kg Acero laminado de acero de calidad S-275-JR
en perfiles, para estructuras espaciales con
perfiles laminados HEB, HEA, IPN, IPE, UPN, L
y T, ilp.p. de nudos y piezas especiales, dos
manos de imprimacion de minio de plomo,
totalmente montada y colocada.
Mano de 0bra ........ccccoveveeiiieeiiiiceeee 1,1599
Maguinaria.........ccoccvveerieeenns 0,3531
Resto de obra y materiales .. 0,8134
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TOTAL PARTIDA ..ot 2,33
06107 ml  Barandilla de pultrusion, de 110 cm. de altura
con rodapié, modelo EASO, elaborada en taller,
montaje en obra.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiiieiiiie e 8,2850
Resto de obra y materiales .................... 103,4306
TOTAL PARTIDA ..ot 111,72
06207 m2 Celosia de PRFV formando cuadricula de
38x38x25 mm incluso bastidor del mismo
material, colocado.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeeiiiniiiieeeee 16,2750
Resto de obra y materiales 155,4900
TOTAL PARTIDA ..o 171,77
06211 m2 Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con
rodapié, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente montado.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiiieiiiie e 21,7690
Resto de obra y materiales .................... 132,5860
TOTAL PARTIDA ..o 154,36
06214 m2 Estructura de P.R.F.V. para formacién de
pasarela, de h=2,00 m incluso p.p. de piezas
especiales, totalmente montado.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiiieiiiie e 16,3300
Resto de obra y materiales 126,0580
TOTAL PARTIDA ..ot 142,39
06306 ml  Escalera de gato formada por pates de acero
redondos de 20 mm. de diametro recubiertos de
neopreno y aro de proteccion de acero,
totalmente colocado.
Mano de 0bra .........cccoveeeeniiiniiiieeseee 3,2550
Resto de obra y materiales .................... 31,7422
TOTAL PARTIDA ..ot 35,00
06309 ud Pate de escalera con alma de acero de 12 mm.,
con revestimiento anticorrosivo de polipropileno,
con huella antideslizante y topes laterales en
toda su longitud, de 300x154 mm., segun
norma ASTM. C-478, anclado al hormigén y
recibido con mortero de cemento 1/6,
totalmente colocado.
Mano de obra........ccccceeviieniiniiciee 4,8072
Resto de obra y materiales .................... 5,0302
TOTAL PARTIDA ..o 9,84
06313 ml  Escalera de pultrusion inclinada, con doble
barandilla medida sobre las zancas, realizada
en taller y montada en obra.
Mano de obra........ccccceviieiiiiiiciice 9,7650
Resto de obra y materiales .................... 372,4970
TOTAL PARTIDA ..o 382,26
07102 m3 Hormigbn de limpieza HM-20 N/mmz2,

Cuadro de Precios N° 2

Pagina4



CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CcODIGO UD RESUMEN IMPORTE
consistencia blanda, Tmax.20 mm., para
ambiente 1V-Qb, incluso vertido, vibrado y
colocado, segun norma EHE.
Mano de 0bra .......cccceeveveveeiiie e 9,4024
MagUINAMTA........eeeriiieiiiii e 33,0475
Resto de obra y materiales .................... 103,1740
TOTAL PARTIDA ..ot 145,62
07103 m3 Hormigbn HM-20 N/mm2 para rellenos,
consistencia blanda, Tmax.20 mm., para
ambiente 1V-Qb, incluso vertido, vibrado y
colocado, seguin norma EHE.
Mano de obra..........cccvveeeeeieiiiiiieee e, 7,4518
MagUINATA........eeeiiiieeiiii e 28,9000
Resto de obra y materiales .................... 102,8080
TOTAL PARTIDA ..., 139,16
07401 m3 Hormigén HA-30 N/mmg?, consistencia blanda,
Tmax. 20 mm. en zapatas, riostras y losas de
cimentacion, para ambiente [V-Qb, incluso
vertido, vibrado y colocado, segiin norma EHE.
Mano de obra..... 13,8222
Maguinaria.........ccocoveerveeene 33,0475
Resto de obra y materiales .................... 116,0210
TOTAL PARTIDA ..o 162,89
07402 m3 Hormigén HA-30 N/mmz2, consistencia blanda,
Tmax. 20 mm. en muros, para ambiente IV-Qb,
incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
Mano de 0bra .......ccccevvvveviiee e 16,7110
MagUINATA........ceeriiieiiiiieeiee e 41,3558
Resto de obra y materiales .................... 116,6930
TOTAL PARTIDA ..ot 174,76
07403 m3 Hormigbn HA-30 N/mm?, de consistencia
blanda, Tmax. 20 mm. en losas, para ambiente
IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado,
segun norma EHE.
Mano de obra.........ccccvveeeeeieiiiiiieee e, 19,7567
MagUINATA........eeeiiiieeiiii e 49,5050
Resto de obra y materiales .................... 117,3650
TOTAL PARTIDA ..., 186,63
07404 m3 Hormigén HA-30 N/mmg2, consistencia blanda,
Tmax.20 mm. en pilares y vigas, para ambiente
IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado,
segun norma EHE.
Mano de obra..........cccevveeeeeieiiiiieeeeeee, 20,6692
MaqUINATIA........eeerireeriieeeieee e e s 53,6737
Resto de obra y materiales .................... 117,6650
TOTAL PARTIDA ..o 192,01
07501 m3 Mortero de cemento para recrecido de soleras,
colocado.
Mano de 0bra .......ccccevveeeviiee e 13,3760
Resto de obra y materiales .................... 97,7380
TOTAL PARTIDA ..ooveieeeiieiieeee e 111,11
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
07502 m2 Mortero de nivelacion a base de resinas epoxi
de 3 mm. de espesor, colocado.
Mano de obra........ccccceviieiiiniiciee 24,0801
Resto de obra y materiales .................... 3,9696
TOTAL PARTIDA ... 28,05
07A01 ml  Cargadero  autorresistente de  hormigon
pretensado D/T, recibido con mortero de
cemento y arena de rio 1/6 M-40, i/cajeado en
fabrica.
Mano de obra........ccccceviieiiiniiiiie 11,0903
Resto de obra y materiales .. 5,5278
TOTAL PARTIDA ... 16,62
08001 m2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en zapatas, losas de cimentacion y vigas
considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.
Mano de 0bra ........ccccovevveriieeiiiieeeee 17,1202
Resto de obra y materiales .................... 5,5326
TOTAL PARTIDA ... 22,65
08002 m2 Encofrado y desencofrado curvo con madera
suelta en zapatas, losas de cimentacion y vigas
considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.
Mano de obra .........cccoveveeriieeiiiiiesee 21,1994
Resto de obra y materiales 5,7626
TOTAL PARTIDA ... 26,96
08003 m2 Encofrado y desencofrado recto, en muros con
paneles metélicos de 5 a 10 m2. de superficie y
20 posturas. Segun NTE.
Mano de obra........ccccceviieiiiiiiciice 6,7920
MagUINAMTA........eeeriieeiiiiieeiee e 14,1120
Resto de obra y materiales .................... 4,9036
TOTAL PARTIDA ... 25,81
08004 m2 Encofrado y desencofrado curvo, en muros con
paneles metalicos de 5 a 10 m2. de superficie y
20 posturas. Segun NTE.
Mano de 0bra ........ccccoveveeniieeiiiieenee 24,6655
MagUINATA........eeeriiieiiiiieeeee e 14,1120
Resto de obra y materiales .................... 6,5426
TOTAL PARTIDA ...oiiiieiiiiieeeeeeeis 45,32
08005 m2 Encofrado y desencofrado de pilares y vigas,
con chapas metalicas de 300x50 cm.
Mano de 0bra .........cccoveeeeniiiniiiieeseee 32,3324
MagUINATA........eeeriiieiiiiieeeee e 3,1200
Resto de obra y materiales .................... 2,4240
TOTAL PARTIDA ..o 37,88
08006 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada
plana con tablero de madera de pino de 22
mm., confeccionado previamente, considerando
4 posturas. Normas NTE-EME.
Mano de obra..........cccevveeeeeeeiiiiieeee e, 22,2495
Resto de obra y materiales .................... 6,8708
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

RESUMEN

IMPORTE

CcODIGO uD
08007 m3
09404 m2
09606 m2
09803 m2
10102 m2
10202 m2

Cimbra para apoyo de encofrado de losas o
bovedas situadas a mas de 4 m de altura con
descimbrado.

Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de
1 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6,
para revestir, i/replanteo, nivelacion 'y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/INTE-FFL y NBE-FL-90,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cerramiento formado por fabrica de bloques de
hormigén gris para revestir de 40x20x20 cm.
colocado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de rio 1/6, cAmara de aire de 5
cm. y tabicén de ladrillo hueco doble, recibido
con mortero de cemento CEM Il/A-P 325 R y
arena de rio 1/6, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/INTE-PTL y NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2,

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, ilregleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/INTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
1/4 (M-80) en paramentos horizontales,
iregleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, SINTE-RPE-8,
medido deduciendo huecos.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

29,12

5,3393
4,3675

9,71

27,4945
10,1410

37,64

53,5130
17,5798

71,09

20,6287
4,0377

24,67

17,0105
2,4002

19,41
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

RESUMEN

IMPORTE

CcODIGO uD
10301 m2
11201 m2
11302 ml
12106 m2
12305 ml

Falso techo de placas de escayola lisa de
100x60 cm., recibida con esparto y pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje
y desmontaje de andamios, S/NTE-RTC-16,
medido deduciendo huecos.

Cubierta no transitable constituida por: barrera
de vapor sobre forjado formada por lamina
asféltica de superficie no protegida con
armadura de aluminio gofrado de 50/1.000 mm.
terminada en polietileno en ambas caras con un
peso medio de 3 kg/m?, hormigén celular de
espesor medio 10 cm; aislamiento térmico de
lana de roca de 40 mm de espesor; lamina
asféltica de betun elastdbmero con armadura de
poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) y 4
kg/m2 de peso medio, (tipo LBM-40-FP-160), en
posicion flotante respecto al soporte, salvo en
perimetros y puntos singulares; lamina geotextil
de 105 gr/m?, incluso capa de 5 cm de grava de
canto rodado. Solucion seguin membrana PN-1
NBE QB-90.

Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de
diametro, con sistema de unién por enchufe
encolado o junta labiada, colocada con
abrazaderas metdlicas, totalmente instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando.

Aislamiento térmico mediante espuma rigida de
poliuretano fabricada "in situ" realizado por
proyeccion sobre la cara interior del cerramiento
de fachada, con una densidad minima de 40
kg/m3. y 3 cm. de espesor medio, previo al
tabique, i/maquinaria auxiliar y medios
auxiliares, medido a cinta corrida.

Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm.,
colocada.

Mano de obra........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........
Magquinaria............
Resto de obra y materiales ..

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

23,1239
2,7662

25,89

22,8487
4,1207

26,97

16,2479
0,2235
25,8234

42,29

7,6893
8,4966

16,19

5,1679
5,2936

10,46

2,1243

2,4046

4,53
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CcODIGO uD

RESUMEN

IMPORTE

12501 m2

13102 m2

13113 m2

13127 m2

13201 m2

13202 m2

Panel ACUSTISON -50 300x3000 mm,
absorbente fabricado en chapa galvanizada y
prelacada con perforaciones, interior de lana de
roca de 40 Kg/m3, incluso transporte y montaje.

Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de
hormigon o forjado, sin incluir éstos, con
acabado monolitico incorporando 3 kg. de
cuarzoy 1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R,
iffratasado mecanico, incorporacion capa de
rodadura, enlisado, pulimentado, curado del
hormigbn y sellado de juntas, medido en
superficie realmente ejecutada.

Pavimento elevado con baldosas "DW-3 VI" de
Donn o similar desnudas de 600x600 mm. y 38
mm. de espesor, formadas por un panel de
madera de particulas aglomeradas de alta
densidad, lamina de aluminio en cara inferior,
cantos protegidos en PVC con revestimiento
superior vinilico de 2 mm. de espesor y
apoyadas en soportes regulables de acero
protegido contra la corrosion, para una altura de
suelo terminado de 150 mm. y una carga
repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie
terminada.

Pavimento elevado registrable compuesto por
baldosas PAC de 600mm de lado y espesor
35mm, con alma de aglomerado y canto
perimetral de PVC con revestimiento superior
de pavimento vinilico y acabado con resina de
poliuretano. Apoyado sobre pedestales de
acero cincado y varilla métrica 18 para
regulacion de altura.

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. 13
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 225 vy
limpieza, sS/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 mz.

Alicatado con plaqueta de gres 19,8X19,8 cm.
12, recibido con mortero de cemento CEM Il/A-P

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

16,6450
112,8145

129,46

3,9917
2,4720

6,46

9,9980
64,4985

74,50

29,5280
84,5025

114,03

15,1633
9,0225

24,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CcODIGO uD

RESUMEN

IMPORTE

13301 ml
13302 ml
14101 m2
14401 m2
14403 m2

32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 225 vy
limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 mz.

Albardilla de piedra artificial de 22x3 cm. con
goteron pulida en fabrica, recibida con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.

Vierteaguas de piedra artificial de 31x3 cm. con
goterdn, pulido en fabrica, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.

Puerta de paso ciega normalizada, serie
econdmica, lisa hueca (CLH) de pino para
barnizar, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados
de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar y de cierre latonados, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Carpinteria de aluminio lacado en color de 15
micras, en ventanas correderas de 2 hojas,
compuesta por cerco con carriles para
persiana, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-
FCL-5.

Puerta una hoja, de aluminio lacado en color,
compuesta por cerco, hojas con zdcalo inferior
ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares, s/INTE-
FCL-15.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..o,

Mano de obra

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA ..o

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...,

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...

Mano de obra

Resto de obra y materiales ...................

TOTAL PARTIDA ...,

Mano de obra

16,5881
16,6095

33,20

6,3952
14,9426

21,34

10,2603
14,3332

24,59

17,3345
52,5200

69,85

5,0220
115,0480

120,07

40,5446
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
Resto de obra y materiales .................... 111,3880
TOTAL PARTIDA ...t 151,93
14408 m2 Mampara de aluminio lacado para acristalar,
con 20% de superficie practicable, compuesto
por perfiles 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor,
i’/herrajes de colgar y seguridad.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiieiiiie e 5,0220
Resto de obra y materiales .................... 89,0980
TOTAL PARTIDA ..o 94,12
14603 m2 Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm.
de espesor engatillada, realizada en dos
bandejas, con rigidizadores de tubo hueco
rectangular, con aislamiento térmico-fénico
intercalado, herrajes de colgar y seguridad, con
cerco de perfil de acero conformado en frio con
patillas para recibido en fabricas, elaborada en
taller, ajuste y fijacion en obra.
Mano de obra........ccccceviieiiiniiiiie 27,9952
Resto de obra y materiales .................... 219,3816
TOTAL PARTIDA ... 247,38
14604 m2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm. de
espesor engatillada, con rejillas de ventilacion
de apertura y cierre automatizado, realizada en
dos bandejas, con rigidizadores de tubo hueco
rectangular, herrajes de colgar y de seguridad,
con cerco de perfil de acero conformado en frio,
con patillas para recibido en fabricas y motor
de las rejillas de ventilacion elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra.
Mano de 0bra .......cccceevveeeeiiee e 6,3163
Resto de obra y materiales .................... 359,4870
TOTAL PARTIDA ..o 365,80
14702 m2 Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas
de 4 mm. y cdmara de aire de 6 mm. con junta
plastica, colocado sobre carpinteria y sellado
con silicona incolora, incluso colocacion, segun
NTE-FVP-8,FVE-9.
Mano de obra........ccccceeviieniiniiciee 10,4640
Resto de obra y materiales .................... 49,4300
TOTAL PARTIDA ... 59,89
15101 ud Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm.,
blanco, con griferia mezcladora exterior
monobloc, con ducha teléfono, flexible de 150
cm. y soporte articulado, incluso valvula de
desagiie sifénica, con salida horizontal de 40
mm., totalmente instalada y funcionando.
Mano de obra ........ccccoveveeriiieiiiiieneee 14,4400
Resto de obra y materiales ................... 149,8900
TOTAL PARTIDA ... 164,33
15102 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de

63x50 cm. colocado con pedestal y con
anclajes a la pared, con grifo monobloque,
modelo ECO1 de RS, con rompechorros,
incluso véalvula de desaglie de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

RESUMEN

IMPORTE

CcODIGO uD
15104 ud
15201 ud
15301 ud
15302 ud
15306 ud

flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, totalmente instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetén esté incluido en las
instalaciones de desague).

Calentador-acumulador, con capacidad para
100 litros de agua, dotado de sistema de
encendido piezo-eléctrico, de marca
reconocida, colocado mediante anclajes de
fijacion al suelo, con termostato indicador de
temperatura, luz piloto de control y demas
elementos de seguridad, instalado con tuberia
de cobre de 22 mm., desde el punto de
suministro de agua, y llaves de corte de esfera
de 3/4", tanto en la entrada de agua, como en la
salida, sin incluir la toma eléctrica ,
funcionando.

Suministro y colocacion de conjunto de
accesorios de bafio, en acero inoxidable,
colocados empotrados con tacos de plastico y
tornillos, y compuesto por: 1 portarrollos, 1
percha y 1 escobillero, totalmente montados y
limpios.

Instalacion de fontaneria, realizada con tuberias
de polipropileno para las redes de agua fria y
caliente, y con tuberias de PVC serie C, para la
red de desagiies, con los diametros necesarios
para cada punto de servicio, con bote sifénico
de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm. y manguetén para enlace al inodoro,
totalmente terminada, y sin aparatos sanitarios.

Suministro y colocacion de dosificador antigoteo
de jabén liquido de 1,2 1., cuerpo de acero
inoxidable, valvula antivandalica de ABS,

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........

Resto de obra y materiales ...................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

19,8550
161,7680

181,62

23,4650
166,1080

189,57

46,1738
575,6360

621,82

12,2080
305,1940

317,40

320,5613
405,5894

726,19
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CUADRO DE PRECIOS 2

EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL
CcODIGO UD RESUMEN IMPORTE

colocado mediante anclajes de fijacion a la
pared, y instalado.

Mano de obra........ccccceviieiiiniiciee 5,2320
Resto de obra y materiales .................... 78,2780
TOTAL PARTIDA ... 83,51
15307 ud Suministro y colocacion de espejo para bafio,
de 82x100 cm., dotado de apliques para luz,
con los bordes biselados, colocado, sin incluir
las conexiones eléctricas.
Mano de obra........ccccceviieiiiniiiiie 6,9760
Resto de obra y materiales .. 277,7060
TOTAL PARTIDA ... 284,68
15309 ud Suministro y colocacibn de secamanos
automatico por sensor eléctrico en bafio de
1640 W. con carcasa de acero inoxidable
acabado satinado o brillante, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, y
instalado.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiiieiiiie e 5,2320
Resto de obra y materiales .................... 319,7660
TOTAL PARTIDA ...oiiiieiiiiiieeeeeeis 325,00
15408 ud Equipo compacto horizontal de aire frio y
caliente de 1.750 Fr/h, y 1.960 Kcal/h, i/relleno
de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros
y pasamuros, conexiones a la red de
conductos, desagiies y electricidad, totalmente
instalado s/INTE-ICI-16.
Mano de obra.........ccccevveeeeeieiiiiieeeeeee, 774,0000
Resto de obra y materiales .................... 1.476,4100
TOTAL PARTIDA ...oviiieeiiiiieeee e 2.250,41
16202 m2 Pintura acrilica plastica aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de
fachada, illimpieza de superficie, mano de
fondo con plastico diluido y acabado con dos
manos, segun NTE-RPP-24.
Mano de obra .........cccoveveeriieeiiiiiesee 6,2710
Resto de obra y materiales ................... 2,1339
TOTAL PARTIDA ... 8,40
16303 m2 Pintura antiacida sobre hormigén, incluso
limpieza de superficie y mano de fondo con
selladora.
Mano de 0bra ........ccccoveveeiiieeiiiiceeee 4,6500
Resto de obra y materiales .................... 2,8690
TOTAL PARTIDA ... 7,52
17205 m2 Cercado con zécalo de bloque enfoscado con

albardilla, trama 40-14/17 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersiéon de 48 mm. de
diametro y tornapuntas tubo acero galvanizado
de 32 mm. de diametro, totalmente montada,
i/replanteo y recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1/4, tensores, grupillas vy
accesorios.
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
Mano de obra..........cccevveeeeeieiiiiiieeeeee, 52,8451
Resto de obra y materiales .................... 28,0589
TOTAL PARTIDA ... 80,90
17302 m2 Puerta corredera a base de bastidor de tubo

hueco de acero laminado en frio de 50x50x2
mm. y empanelado por una cara con chapa de
acero tipo Pegaso, incluso sistema de
desplazamiento colgado, con guiador inferior,
topes, cubreguia, tiradores, pasadores y
cerradura, totalmente instalada.

Mano de obra..........cccoceeeenne 11,3448
Resto de obra y materiales 96,1762
TOTAL PARTIDA ..ot 107,52
17303 ud Puerta peatonal prefabricada abatible de chapa
plegada lacada de 0,80x1,95 m. i/cerco, fijacién,
herrajes de colgar y seguridad, totalmente
instalada.
Mano de 0bra .........cccvevveiiieeiiiieeee 8,1406
Resto de obra y materiales ................... 142,2951
TOTAL PARTIDA ..o 150,44
17304 ud Equipo de motorizacion para puerta corredera,
compuesto  por equipo electromecanico
monofasico de 0,3 CV, en armario metélico
estanco, detector de rayos infrarrojos de
emergencia y radio control de apertura a
distancia. Totalmente instalado y en
funcionamiento, i/instalacién eléctrica.
Mano de obra..........ccccvveeeeeieiiiiieeee e, 233,8280
Resto de obra y materiales .................... 934,4260
TOTAL PARTIDA ...oviiieeiiiiieeee e 1.168,25
17503 ud Peon sefialista para control de trafico, con sefial
circular reflexiva y troquelada.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiiieiiiie e 1.450,5600
Resto de obra y materiales .................... 110,8860
TOTAL PARTIDA ..o 1.561,45
18214 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm.
de altura, suministrado en contenedor Yy
plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo a mano, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra..........cccevveeeeeieiiiiieeeeeee, 0,6394
Resto de obra y materiales 2,6056
TOTAL PARTIDA ..o 3,25
18219 ud Plantacion de Spartium junceum (Retama de
olor), de 0,6-0,8 m. de altura, en contenedor,
incluso excavacion de hoyo con medios
manuales y primer riego.
Mano de obra........ccccceviieiiiiiiciice 4,3528
Resto de obra y materiales .................... 4,2760
TOTAL PARTIDA ..ooveieeeiieiieeee e 8,63

18221 ud Thymus zygis (Tomillo) de 20 a 30 cm. de
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
altura, suministrado en contenedor y plantacion
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formacion de
alcorque y primer riego.
Mano de obra .........cccoveveeriieeiiiiiesee 0,6394
Resto de obra y materiales ................... 2,6056
TOTAL PARTIDA ...t 3,25
18301 m2 Formacion de cesped por semilla, en
superficies menores de 5.000 m2, incluso
preparacién del terreno, siembra, mantillo y
primer riego.
Mano de 0bra ........ccccovevveriieeiiiieeeee 8,0718
Resto de obra y materiales .................... 2,7239
TOTAL PARTIDA ...t 10,79
26001 ml  Zanja para canalizacion eléctrica de baja
tensién, de 0,60 m de ancho y 0,70 m de alto,
con arena en cama de asiento y ladriilo
perforado para proteccion.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiiieiiiie e 5,4714
MagUINATA........eeeriiieiiiiieeeee e 2,8134
Resto de obra y materiales .................... 1,4078
TOTAL PARTIDA ...oviiieeiiiiieeee e 9,69
26003 ml  Zanja para canalizacion eléctrica de alumbrado,
de 0,60 m de ancho y 0,60 m de alto, con arena
en cama de asiento y ladriilo perforado para
proteccion.
Mano de obra..........cccevveeeeeieiiiiieeeeeee, 5,9647
MagUINAA........eeeiiieeiiieeeeee e 4,8788
Resto de obra y materiales .................... 2,0902
TOTAL PARTIDA ... 12,93
26004 ud Cimentacion de baculo de luminaria mediante
dado de hormigén armado HA-30 de 0,65 x
0,65 x 0,80 m., incluso excavacion, encofrado,
pernos de anclaje y tubo embebido.
Mano de obra.... 71,8034
Maguinaria.........ccoccvveerieeenns 7,4614
Resto de obra y materiales .................... 354,3797
TOTAL PARTIDA ... 433,64
26005 ud Arqueta eléctrica para canalizacion de
alumbrado de 0,50x0,50x0,50 m de fabrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado
interior y exteriormente, incluiso tapa de
hormigén, totalmente terminada, sin incluir
excavacion ni posterior relleno.
Mano de obra..........cccevveeeeeieiiiiieeeeeee, 138,0869
Resto de obra y materiales .................... 56,1102
TOTAL PARTIDA ..o 194,20
26006 ud Arqueta eléctrica para canalizacion de linea en

M.T.y B.T. de 1,00x1,00x1,00 m. de fabrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada
interior y exteriormente, incluso tapa de
hormigon, sin incluir excavacion ni posterior
relleno.
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EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
Mano de 0bra ........ccccoveeeeriiiniiiieeieee 398,1112
Resto de obra y materiales .................... 119,7114
TOTAL PARTIDA ...oiiiieiiiiiiieee e 517,82
95001 PA A justificar para la instalacién de elementos de
contencion y/o estabilizacion de taludes.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 16.828,18
CONEX ud Conexion a red existente.
Mano de obra.........cccccvvveeeeieiiiiieeee e, 130,6400
TOTAL PARTIDA ...oiiiieiiiiieeeeeeeis 130,64
DO5DF008 m2 Forjado 25+5 cm., formado a base de
semiviguetas de  hormigén  pretensado,
separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de
60x25x25 cm. y capa de compresion de 5 cm.
de HA-30/P/40/ lllb N/mm2, con tamafo
maximo del &arido de 20 mm., elaborado en
central, con p.p. de zunchos, i/armadura con
acero B-500 S en refuerzo de zona de
negativos (3,90 Kg/m2.), conectores y mallazo
de reparto, encofrado y desencofrado,
totalmente terminado segun EHE. (Carga total
650 Kg/m2.).
Mano de 0bra .......cccceevveeeeiiee e 34,3109
Resto de obra y materiales .................... 171,7180
TOTAL PARTIDA ..o 206,03
D13DG020 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm.
de espesor en toda su superficie, con mortero
de cemento y arena de rio 1/4, sobre
paramentos verticales con maestras cada
metro, i/preparacion y humedecido de soporte,
limpieza, medios auxiliares con empleo, en su
caso, de andamiaje homologado, asi como
distribucién del material en tajos y p.p. de
costes indirectos, sINTE/RPE-7.
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiiieiiiie e 14,4940
Resto de obra y materiales .................... 2,3864
TOTAL PARTIDA ... 16,88
D23AA156 m2 Puerta metdlica batiente de una hoja ROPER
en chapa lisa, hoja fabricada en doble tabique
de chapa galvanizada, suministrada armada,
protegida con lamina plastica de polietileno, con
hoja, cerradura con manilla en nylon y garras
para anclaje, i/herrajes de colgar y de
seguridad.
Mano de 0bra .......ccccoevveeeeiiee e 4,9710
Resto de obra y materiales .................... 124,7000
TOTAL PARTIDA ..o 129,67
D35AC002 m2 Pintura plastica lisa blanca PROCOLOR
YUMBO PLUS o similar en paramentos
verticales y horizontales, lavable dos manos,
i/lijado y emplastecido.
Mano de obra.........ccccevieenieniicice 3,8928
Resto de obra y materiales .................... 2,8680
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..o 6,76
E07BHG060 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén gris
estandar de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM I11/B-M
32,5 Ny arena de rio M-5, rellenos de hormigon
de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y
armadura segun normativa, i/p.p. de formacion
de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de
encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelaciéon, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, sINTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida  deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
Mano de 0bra .........cccoveeeeniiiniiiieeseee 42,1011
Resto de obra y materiales 14,7474
TOTAL PARTIDA ..o 56,85
ECA0001 m3 Excavacién a cielo abierto, terrenos duros, con
medios mecanicos.
Mano de 0bra ........ccccoveveeniieeiiiieenee 4,6690
MagUINATA........eeeiiiieiiiieeeeee e 20,4120
Resto de obra y materiales .................... 1,5060
TOTAL PARTIDA ...oiiiieiiiiieeeeeeeis 26,59
NARENA m3 Lecho de arena de rio para asiento de tuberia
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 20
cm. por encima de la generatriz.
Mano de obra.........ccccevvveeeeieiiiiieeee e, 7,3132
MagUINATA........eeeiiieeiiiie e 3,0910
Resto de obra y materiales .................... 12,9015
TOTAL PARTIDA ... 23,31
NAREPS PA A justificar para reposicion de viales existentes,
en trazado de acometida de agua potable y
acometida eléctrica.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...oviiieeiiiieieeeeeeiies 30.000,00
NASFTA PA Desplazamiento de la maquina de asfaltado a
obra.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 356,23
NCRGTRNVER m3 Carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero incluso canon de vertido.
MaQUINAMIA........eeeieireeiiieeeiee e e s 15,4203
Resto de obra y materiales .................... 0,9240
TOTAL PARTIDA ... 16,34
NEXTMM m3 Excavacién en zanja en terreno medio por
medios mecanicos para un volumen de
excavacion comprendido entre 50 y 300 m3,
sin incluir carga y transporte de los productos
de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra.........ccccvvvvvvevveevieiiiiiiiennns 4,5629
MagUINATA........ceeriiieiiiiieeiee e 12,5365
Resto de obra y materiales .................... 1,0260
TOTAL PARTIDA ..o 18,13

NU01RZ010 m3

Relleno localizado en zanjas con productos
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RESUMEN

IMPORTE

NUO3CNO10 m3

NUO3VC240 m2

NUO4VBH155 m2

NUO7EILO10 ud

NUO07ZMP050  ud

procedentes de la excavacion, extendido,
humectacién y compactacion en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactacion
del 95% del proctor modificado.

Zahorra natural, en sub-base, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm. de espesor y con indice de plasticidad cero,
medido sobre perfil.

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-
12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor,
con aridos con desgaste de los angeles < 25,
extendida y compactada, incluido riego
asfaltico, filler de aportacién y betdn.

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento
acabado superficial en relieve, de 40x40x5 cm.,
sobre solera de hormigéon HM-20/P/20/1 de 10
cm. de espesor, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatacion,
enlechado y limpieza.

Imbornal sifénico prefabricado de polipropileno
Hidrostank, para recogida de aguas pluviales,
de 57x30.5x57 cm. de medidas interiores,
incluida junta de estanqueidad para unién tubo-
arqueta y reja de Fundiciéon ddctil, colocado
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el
relleno perimetral posterior.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diametro interior y de 2 m. de altura (til
interior, formado por solera de hormigén HA-
25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigén en
masa, prefabricados de borde machihembrado,
y cono asimétrico para formacion de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco

Mano de obra........
Magquinaria............

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......
Magquinaria............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........
Magquinaria............

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........
Magquinaria............

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

2,2665
5,6673
0,4740

8,41

0,4723
9,0812
22,1320

31,69

0,7289
20,8063
4,4167

25,96

6,9029
2,8900
43,6250

53,42

50,1000
159,7721

209,87
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CcODIGO uD

RESUMEN

IMPORTE

NU07ZMP051  ud

UO1AF211 m3

U04BH150 ml

UO5LAEOQ10 m2

U07ZMPOPO ud

y tapa de fundicién, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rio, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, incluida la excavacion y relleno
perimetral.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diametro interior y de 3 m. de altura atil
interior, formado por solera de hormigon HA-
25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigén en
masa, prefabricados de borde machihembrado,
y cono asimétrico para formacién de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco
y tapa de fundicién, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rio, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, incluida la excavacién y relleno
perimetral.

Demolicion y levantado de pavimento de
M.B.C./F. de espesor variable.

Bordillo de hormigébn monocapa, de color gris,
65 cm. de base y 30 cm. de altura, colocado
sobre solera de hormigébn HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavacion previa ni el relleno posterior.

Encofrado oculto en alzados de muros de
hormigbn  armado, incluso clavazon vy
desencofrado, totalmente terminado.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diametro interior y de 1,5 m. de altura
util interior, formado por solera de hormigon HA-
25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigén en
masa, prefabricados de borde machihembrado,
y cono asimétrico para formacion de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco
y tapa de fundicién, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rio, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios

Mano de obra.......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........
Magquinaria............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........
Magquinaria............

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Maquinaria

Resto de obra y materiales ....................

TOTAL PARTIDA

26,6109
654,4350

681,05

80,5400
679,8030

760,34

2,7017

11,2306

13,93

0,6619
0,4962
29,5234

30,68

18,3823
3,1100
2,2451

23,74
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

RESUMEN

CcODIGO uD
UURA305 ml
UURA307 ml
UURA308 ml
UURA309 ml

auxiliares, incluida la excavacién y relleno
perimetral.

Tuberia de PVC orientado molecularmente,
CLASE 500, PN 16 de 110 mm de diametro
nominal, unién por junta elastica con aro de
fijacién solidario a la misma de PP, para una
presion de trabajo maxima de 16 Atm., de
longitud total 6,17 m, colocada en zanja sobre
cama de arena de rio, relleno lateral y superior
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado
de producto AENOR y marca adequa
URATOP® O EQUIVALENTE.

Tuberia de PVC orientado molecularmente,
CLASE 500, PN 16 de 160 mm de diametro
nominal, uniéon por junta elastica con aro de
fijacion solidario a la misma de PP, para una
presion de trabajo maxima de 16 Atm., de
longitud total 6,22 m, colocada en zanja sobre
cama de arena de rio, relleno lateral y superior
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado
de producto AENOR y marca adequa
URATOP® O EQUIVALENTE.

Tuberia de PVC orientado molecularmente,
CLASE 500, PN 16 de 200 mm de diametro
nominal, unién por junta elastica con aro de
fijacion solidario a la misma de PP, para una
presion de trabajo maxima de 16 Atm., de
longitud total 6,23 m, colocada en zanja sobre
cama de arena de rio, relleno lateral y superior
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado
de producto AENOR y marca adequa
URATOP® O EQUIVALENTE.

Tuberia de PVC orientado molecularmente,
CLASE 500, PN 16 de 250 mm de diametro
nominal, unién por junta elastica con aro de
fijacion solidario a la misma de PP, para una

IMPORTE
Mano de obra........ccccceviieiiiniiciee 127,7601
MaqUINATIA........eeeieireeiiieeeieeeesee e s 89,6387
Resto de obra y materiales .................... 259,2160
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiieieeeeiee e 476,63
Mano de 0bra ........ccccoveeeeiiiieiiiie e 3,4104
Resto de obra y materiales .................... 14,1318
TOTAL PARTIDA ..o 17,54
Mano de 0bra ........ccccoveeeeriiiniiiie e 3,4104
Resto de obra y materiales 23,2518
TOTAL PARTIDA ..ot 26,66
Mano de obra.........ccccevveeeeeieiiiiiieeeeee, 3,4104
Resto de obra y materiales .................... 34,4518
TOTAL PARTIDA ...coooiicveieeeeie e 37,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CcODIGO uD

RESUMEN

IMPORTE

UURA310 ml

presion de trabajo maxima de 16 Atm., de
longitud total 6,26 m, colocada en zanja sobre
cama de arena de rio, relleno lateral y superior
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado
de producto AENOR y marca adequa
URATOP® O EQUIVALENTE.

Tuberia de PVC orientado molecularmente,
CLASE 500, PN 16 de 315 mm de didmetro
nominal, unién por junta elastica con aro de
fijacion solidario a la misma de PP, para una
presion de trabajo maxima de 16 Atm., de
longitud total 6,31 m, colocada en zanja sobre
cama de arena de rio, relleno lateral y superior
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado
de producto AENOR y marca adequa
URATOP® O EQUIVALENTE.

Mano de obra...........ccc.u....

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..............

Mano de obra.............c.......

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..............

Enero de 2015

El Ingeniero Autor de Proyecto

Carlos Alejandre Entrena
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado n° 8975

3,4104
44,9718

48,38

3,4104
62,9018

66,31
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