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2 EQUIPOS MECÁNICOS ................................................................................................................................................. 706.717,77 
 -2.1 -PRETRATAMIENTO ................................................................................................................  175.099,30 
 --2.1.1 --OBRA DE LLEGADA Y BY-PASS GENERAL................................................................  5.469,73 
 --2.1.2 --PRETRATAMIENTO .......................................................................................................  151.195,70 
 --2.1.3 --MEDIDA DE CAUDAL SALIDA PRETRATAMIENTO....................................................  18.433,87 
 -2.2 -TRATAMIENTO BIOLOGICO ..................................................................................................  154.712,27 
 --2.2.1 --ALIMENTACION .............................................................................................................  8.309,81 
 --2.2.2 --AGITACIÓN REACTOR..................................................................................................  26.829,56 
 --2.2.3 --PRODUCCION DE AIRE ................................................................................................  48.699,80 
 --2.2.4 --DISTRIBUCION DE AIRE...............................................................................................  53.696,00 
 --2.2.5 --VACIADO DEL REACTOR BIOLOGICO........................................................................  5.457,36 
 --2.2.6 --PRECIPITACIÓN QUÍMICA DE FOSFORO...................................................................  11.719,74 
 -2.3 -DECANTACIÓN SECUNDARIA ..............................................................................................  69.683,36 
 --2.3.1 --PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO ......................................................................  40.546,72 
 --2.3.2 --RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES ...................................................................  7.869,44 
 --2.3.3 --BOMBEO DE ESPUMAS................................................................................................  13.662,04 
 --2.3.4 --VACIADO Y PURGA DE LOS DECANTADORES .........................................................  7.605,16 
 -2.4 -RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS..........................................................................  26.170,98 
 --2.4.1 --FANGOS EN EXCESO SECUNDARIOS .......................................................................  11.172,88 
 --2.4.2 --RECIRCULACIÓN DE FANGOS ....................................................................................  14.998,10 
 -2.5 -MEDIDA DE CAUDAL AGUA TRATADA ................................................................................  4.303,95 
 -2.6 -ESPESAMIENTO DE FANGOS...............................................................................................  20.128,89 
 --2.6.1 --MECANISMO ESPESADOR ..........................................................................................  16.310,62 
 --2.6.2 --RETIRADA DE REBOSES..............................................................................................  2.158,67 
 --2.6.3 --PURGA Y VACIDO DEL ESPESADOR .........................................................................  1.659,60 
 -2.7 -DESHIDRATACION DE FANGOS...........................................................................................  85.977,96 
 --2.7.1 --BOMBEO DE FANGO A DESHIDRATAR ......................................................................  8.030,40 
 --2.7.2 --DECANTADOR CENTRIFUGO ......................................................................................  58.864,78 
 --2.7.3 --ACONDICIONAMIENTO QUIMICO DEL FANGO..........................................................  11.476,64 
 --2.7.4 --ALMACENAMIENTO DE FANGO DESHIDRATADO ....................................................  2.863,83 
 --2.7.5 --EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION ............................................  4.742,31 
 -2.8 -BOMBEO DE VACIADOS Y DRENAJES ................................................................................  12.500,60 
 -2.9 -SERVICIOS AUXILIARES........................................................................................................  89.051,30 
 --2.9.1 --AGUA POTABLE.............................................................................................................  11.562,85 
 --2.9.2 --AGUA INDUSTRIAL........................................................................................................  12.517,30 
 --2.9.3 --RED DE AIRE .................................................................................................................  13.830,35 
 --2.9.4 --EQUIPOS DE SEGURIDAD ...........................................................................................  2.565,92 
 --2.9.5 --DESODORIZACION .......................................................................................................  48.574,88 
 -2.10 -INSTRUMENTACION ..............................................................................................................  50.277,17 
 --2.10.1 --PRETRATAMIENTO .......................................................................................................  10.260,99 
 --2.10.2 --REACTOR BIOLOGICO .................................................................................................  27.929,64 
 --2.10.3 --DECANTACIÓN SECUNDARIA .....................................................................................  5.712,32 
 --2.10.4 --MEDIDA DE CAUDAL AGUA TRATADA .......................................................................  1.889,44 
 --2.10.5 --FANGOS .........................................................................................................................  4.484,78 
 -2.11 -MOBILIARIO.............................................................................................................................  3.639,25 
 -2.12 -LABORATORIO........................................................................................................................  2.747,98 
 -2.13 -REPUESTOS ...........................................................................................................................  12.424,76 
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 ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 706.717,77 
 13,00 % Gastos generales............................. 91.873,31 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 42.403,07 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 134.276,38 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 134.559,06 
 ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 975.553,21 

 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 975.553,21 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEIN-  
TIUN CÉNTIMOS  

 , a .  


