PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 OBRA CIVIL
SUBCAPITULO 1.1 DEMOLICION INSTALACIONES EXISTENTES
UO01AF211 m3 DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable.
307,400 13,93 4.282,08
01122 m3 DEMOL.MURO HM.CON COMPRES
Demolicion de muros de hormigén en masa de espesor variable, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
466,786 65,48 30.565,15
01137 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFICAM
Demolicion completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la
rasante, por empuje de maquina retroexcavadora grande, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
58,290 18,44 1.074,87
01143 m2 DEMOLICION DE CERRAMIENTO
Demolicion de cerramiento perimetral existente, incluso retirada y carga
de productos y transporte a vertedero.
237,000 9,31 2.206,47
01216 ml  DESMONTADO BARANDILLA
Levantado de barandillas de acero, incluso garras de anclaje, y
accesorios, incluso retirada del mismo y transporte a vertedero.
35,000 14,56 509,60
01217 m2 DESMONTADO DE TRAMEX
Desmontado de tramex, incluso perfiles de apoyo, retirada del material,
incluir carga y transporte.
35,000 14,21 497,35
01305 m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
15m3 de capacidad, cargados con pala cargadora media, incluso canon
de vertedero.
821,766 16,38 13.460,53
TOTAL SUBCAPITULO 1.1 DEMOLICION INSTALACIONES 52.596,05
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ECA0001

02901

01305

95001

02305

02604

NCRGTRNVER

07102

07401

07402

06002

SUBCAPITULO 1.2 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS
m3 EXCAVACION CIELO ABIERTO
Excavacion a cielo abierto, terrenos duros, con medios mecanicos.

m3 TERRAPLEN C/PRODUCTOS EXCAVACION

Terraplén con productos procedentes de la excavacion, extendido,
humectacién y compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la
superficie de coronacion, y preparacion de la superficie de asiento,
totalmente terminado.

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
15m3 de capacidad, cargados con pala cargadora media, incluso canon
de vertedero.

PA INSTALACION ELEMENTOS CONTENCION TALUDES
A justificar para la instalacion de elementos de contencion y/o
estabilizacion de taludes.

5.041,400

1.392,998

3.648,402

1,000

26,59

4,32

16,38

16.828,18

TOTAL SUBCAPITULO 1.2 MOVIMIENTO GENERAL DE .....

SUBCAPITULO 1.3 OBRA DE LLEGADA

m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.

Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.

m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.

Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

m3 CARGA'Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?2

Hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.

m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?

Hormigén HA-30 N/mm?, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente I1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, seguiin norma EHE.

m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?

Hormigén HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.

kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.

61,803

51,852

9,951

1,659

8,293

12,743

25,20

5,40

16,34

145,62

162,89

174,76

134.050,83

6.017,75

59.760,82

16.828,18

216.657,58

1.557,44

280,00

162,60

241,58

1.350,85

2.226,97
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.699,992 1,41 2.396,99
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.
13,650 22,65 309,17
UO5LAE010 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigon armado, incluso
clavazon y desencofrado, totalmente terminado.
84,948 23,74 2.016,67
12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC
Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.
7,700 4,53 34,88
06207 m2 CELOSIA PRFV 38x38x25
Celosia de PRFV formando cuadricula de 38x38x25 mm incluso bastidor
del mismo material, colocado.
2,560 171,77 439,73
06211 m2 TRAMEX EN PRFV
Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas
especiales, totalmente montado.
2,970 154,36 458,45
06107 ml  BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm
Barandilla de pultrusion, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO,
elaborada en taller, montaje en obra.
8,650 111,72 966,38
06313 ml ESCALERA PULTRUSION INCLINADA
Escalera de pultrusion inclinada, con doble barandilla medida sobre las
zancas, realizada en taller y montada en obra.
4,000 382,26 1.529,04
TOTAL SUBCAPITULO 1.3 OBRA DE LLEGADA................... 13.970,75
SUBCAPITULO 1.4 MEDIDAD CAUDAL SALIDA PRETRATAMIENTO
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacién en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
56,454 25,20 1.422,64
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MURQS C/EXC.
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
29,504 5,40 159,32
NCRGTRNVER  m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
26,950 16,34 440,36
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm?, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente 1IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
1,540 145,62 224,25
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?2

Hormigdn HA-30 N/mm?, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
riostras y losas de cimentacion, para ambiente IV-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segin norma EHE.
4,620 162,89 752,55
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
11,154 174,76 1.949,27
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
1.308,773 1,41 1.845,37
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
4,185 22,65 94,79
UO5LAEOQ10 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigébn armado, incluso
clavazon y desencofrado, totalmente terminado.
89,230 23,74 2.118,32
12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC
Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.
15,700 453 71,12
06211 m2 TRAMEX EN PRFV
Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas
especiales, totalmente montado.
5,640 154,36 870,59
06207 m2 CELOSIA PRFV 38x38x25
Celosia de PRFV formando cuadricula de 38x38x25 mm incluso bastidor
del mismo material, colocado.
6,580 171,77 1.130,25
06309 ud PATE POLIPROP. @12 mm
Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento
anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales
en toda su longitud, de 300x154 mm., segun norma ASTM. C-478,
anclado al hormigén y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente
colocado.
3,000 9,84 29,52
09404 m2 FAB LADR PERF.REV. 7cm 1 PIE
Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM Il/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6, para
revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, Ss/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
8,120 37,64 305,64
10102 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. VERT.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de rio 1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, ilregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, SINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
16,240 19,41 315,22
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PRESUPUESTO

EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 1.4 MEDIDAD CAUDAL SALIDA ..... 11.729,21
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 1.5 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLOGICOS
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
20,234 25,20 509,90
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.
Relleno localizado en trasdds de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
8,203 5,40 44,30
NCRGTRNVER  m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
12,031 16,34 196,59
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?2
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm?, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
0,688 145,62 100,19
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?2
Hormigén HA-30 N/mma2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente I1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segin norma EHE.
2,063 162,89 336,04
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
8,596 174,76 1.502,24
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
899,311 141 1.268,03
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
1,500 22,65 33,98
UO5LAEQ10 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigbn armado, incluso
clavazon y desencofrado, totalmente terminado.
68,773 23,74 1.632,67
12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC
Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.
7,250 453 32,84
06211 m2 TRAMEX EN PRFV
Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas
especiales, totalmente montado.
5,523 154,36 852,53
06107 ml  BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm
Barandilla de pultrusion, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO,
elaborada en taller, montaje en obra.
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9,700 111,72 1.083,68
TOTAL SUBCAPITULO 1.5 ARQUETA DE REPARTOA ....... 7.592,99
SUBCAPITULO 1.6 REACTORES BIOLOGICOS
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
2485202 25,20 62.627,09
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.
Relleno localizado en trasdds de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
718,635 5,40 3.880,63
NCRGTRNVER m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
1.766,567 16,34 28.865,70
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm?, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
52,615 145,62 7.661,80
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm2 RELLENOS
Hormigén HM-20 N/mm?2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
3,483 139,16 484,69
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm?2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente I1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, seguin norma EHE.
210,461 162,89 34.281,99
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mmz2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente 1IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
431,828 174,76 75.466,26
07403 m3 HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm?
Hormigdén HA-30 N/mm2, de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
16,339 186,63 3.049,35
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
52.099,088 1,41 73.459,71
08002 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS CURVO
Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
79,420 26,96 2.141,16

08004 m2 ENCOF.METAL.MUROS CURVO
Encofrado y desencofrado curvo, en muros con paneles metdlicos de 5 a
10 m2. de superficie y 20 posturas. Segun NTE.
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.364,413 45,32 107.155,20
08006 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.
163,392 29,12 4.757,98
08007 m3 CIMBRA APOYO ENCOF. H> 4,00 m
Cimbra para apoyo de encofrado de losas o bévedas situadas a mas de 4
m de altura con descimbrado.
988,522 9,71 9.598,55
12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC
Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.
193,522 453 876,65
06107 ml  BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm
Barandilla de pultrusion, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO,
elaborada en taller, montaje en obra.
161,360 111,72 18.027,14
06313 ml  ESCALERA PULTRUSION INCLINADA
Escalera de pultrusion inclinada, con doble barandilla medida sobre las
zancas, realizada en taller y montada en obra.
5,900 382,26 2.255,33
TOTAL SUBCAPITULO 1.6 REACTORES BIOLOGICOS........ 434.589,23
SUBCAPITULO 1.7 DECANTADORES SECUNDARIOS
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
531,537 25,20 13.394,73
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
107,822 5,40 582,24
NCRGTRNVER m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
423,715 16,34 6.923,50
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm?, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
17,321 145,62 2.522,28
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm2 RELLENOS
Hormigén HM-20 N/mm?2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
2,612 139,16 363,49
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm?2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente I1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, seguin norma EHE.
88,765 162,89 14.458,93
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
11,071 174,76 1.934,77
07403 m3 HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm?2, de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
10,057 186,63 1.876,94
07501 m3 MORTERO CEMENTO RECRECIDO
Mortero de cemento para recrecido de soleras, colocado.
5,196 111,11 577,33
07502 m2 MORTERO NIVELACION RESINAS
Mortero de nivelacion a base de resinas epoxi de 3 mm. de espesor,
colocado.
14,844 28,05 416,37
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
9.215,133 141 12.993,34
08002 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS CURVO
Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
74,174 26,96 1.999,73
08004 m2 ENCOF.METAL.MUROS CURVO
Encofrado y desencofrado curvo, en muros con paneles metdlicos de 5 a
10 m2. de superficie y 20 posturas. Segun NTE.
71,746 45,32 3.251,53
08006 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.
102,119 29,12 297371
TOTAL SUBCAPITULO 1.7 DECANTADORES SECUNDARIOS
64.268,89
SUBCAPITULO 1.8 DEPOSITO DE CLORURO FERRICO
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
1,147 145,62 167,03
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm2 RELLENOS
Hormigdn HM-20 N/mm?2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente 1V-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
0,144 139,16 20,04
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?2
Hormigdn HA-30 N/mm?, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacién, para ambiente IV-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segun norma EHE.
4,854 162,89 790,67
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08001

16303

07102

07401

07402

07403

06002

08001

UOSLAEOQ10

08006

Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.

m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.

m2 PINTURA ANTIACIDA S/HGON
Pintura antiacida sobre hormigon, incluso limpieza de superficie y mano
de fondo con selladora.

TOTAL SUBCAPITULO 1.8 DEPOSITO DE CLORURO FERRICO

1.842,57
SUBCAPITULO 1.9 MEDIDA DE CAUDAL AGUA TRATADA
m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mmz2
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.

m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?

Hormigén HA-30 N/mm?, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente IV-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segin norma EHE.

m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mmg2

Hormigén HA-30 N/mmz2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.

m3 HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm?

Hormigdén HA-30 N/mmz, de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas,
para ambiente 1IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.

kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segin norma EHE.

m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.

m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigon armado, incluso
clavazon y desencofrado, totalmente terminado.

m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.

354,342

11,280

14,590

1,085

3,255

6,270

1,970

902,119

3,030

41,800

8,000

1,41

22,65

7,52

145,62

162,89

174,76

186,63

141

22,65

23,74

29,12

499,62

255,49

109,72

158,00

530,21

1.095,75

367,66

1.271,99

68,63

992,33

232,96
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PRESUPUESTO

EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC
Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.

9,500 4,53 43,04
06207 m2 CELOSIA PRFV 38x38x25
Celosia de PRFV formando cuadricula de 38x38x25 mm incluso bastidor
del mismo material, colocado.
1,210 171,77 207,84
06309 ud PATE POLIPROP. @12 mm
Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento
anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales
en toda su longitud, de 300x154 mm., segun norma ASTM. C-478,
anclado al hormigén y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente
colocado.
7,000 9,84 68,88
TOTAL SUBCAPITULO 1.9 MEDIDA DE CAUDAL AGUA ..... 5.037,29
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 1.10 DEPOSITO DE AGUA TRATADA
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
17,482 25,20 440,55
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.
Relleno localizado en trasdds de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
7,488 5,40 40,44
NCRGTRNVER  m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
9,994 16,34 163,30
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?2
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm?, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
1,302 145,62 189,60
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?2
Hormigén HA-30 N/mma2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente I1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segin norma EHE.
3,906 162,89 636,25
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
12,414 174,76 2.169,47
07403 m3 HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm?2, de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas,
para ambiente 1IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
2,404 186,63 448,66
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
1.472,717 141 2.076,53
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.
5,310 22,65 120,27
UO5LAE010 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigon armado, incluso
clavazon y desencofrado, totalmente terminado.
82,754 23,74 1.964,58
08006 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.
9,000 29,12 262,08
12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC

Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06207

06309

07404

06002

08005

DO5DF008

11201

E07BHG060

m2 CELOSIA PRFV 38x38x25
Celosia de PRFV formando cuadricula de 38x38x25 mm incluso bastidor
del mismo material, colocado.

ud PATE POLIPROP. @12 mm

Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento
anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales
en toda su longitud, de 300x154 mm., segun norma ASTM. C-478,
anclado al hormigén y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente
colocado.

15,700

1,210

10,000

4,53 71,12

171,77 207,84

9,84 98,40

TOTAL SUBCAPITULO 1.10 DEPOSITO DE AGUA TRATADA

8.889,09
SUBCAPITULO 1.11 CASETA DE AGUA DE SERVICIOS
m3 HORMIGON ESTRUCTURAS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm?2, consistencia blanda, Tmax.20 mm. en pilares y
vigas, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.

kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segin norma EHE.

m2 ENCOFRADO METALICO PILARES Y VIGAS
Encofrado y desencofrado de pilares y vigas, con chapas metalicas de
300x50 cm.

m2 FORJADO SEMIVIG. 25+5, B. 60

Forjado 25+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigén
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y
capa de compresion de 5 cm. de HA-30/P/40/ lllb  N/mm2, con tamafio
méaximo del arido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos,
ilarmadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90
Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado,
totalmente terminado segun EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).

m2 CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS.

Cubierta no transitable constituida por: barrera de vapor sobre forjado
formada por lamina asféltica de superficie no protegida con armadura de
aluminio gofrado de 50/1.000 mm. terminada en polietileno en ambas
caras con un peso medio de 3 kg/m?, hormigdn celular de espesor medio
10 cm; aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm de espesor; lamina
asfaltica de betlin elastébmero con armadura de poliéster (fieltro no tejido
de 160 gr/m?) y 4 kg/m? de peso medio, (tipo LBM-40-FP-160), en posicion
flotante respecto al soporte, salvo en perimetros y puntos singulares;
lamina geotextil de 105 gr/m?, incluso capa de 5 cm de grava de canto
rodado. Solucién segiin membrana PN-1 NBE QB-90.

m2 FAB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de rio M-5, rellenos de hormigon de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificaciéon y armadura segln normativa, i/p.p. de formacion de dinteles,
zunchos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
SINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

2,286

269,280

26,460

13,020

13,020

192,01 438,93

141 379,68

37,88 1.002,30

206,03 2.682,51

42,29 550,62
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
38,840 56,85 2.208,05
D13DG020 m2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. 1/4 VERT.
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su
superficie, con mortero de cemento y arena de rio 1/4, sobre paramentos
verticales con maestras cada metro, i/preparacion y humedecido de
soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y p.p.
de costes indirectos, sSINTE/RPE-7.
77,680 16,88 1.311,24
10202 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. HORIZ.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de rio 1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, sS/INTE-
RPE-8, medido deduciendo huecos.
10,920 25,89 282,72
D35AC002 m2 PINTURA PLASTICA BLANCA
Pintura plastica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en
paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/ljado y
emplastecido.
49,760 6,76 336,38
16202 m2 PINTURA PLASTICA LISA FAC
Pintura acrilica plastica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plastico diluido y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
38,840 8,40 326,26
13102 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO
Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigén o forjado, sin
incluir éstos, con acabado monolitico incorporando 3 kg. de cuarzoy 1,5
kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/ffratasado mecanico, incorporacion
capa de rodadura, enlisado, pulimentado, curado del hormigén vy sellado
de juntas, medido en superficie realmente ejecutada.
10,880 6,46 70,28
07A01 ml CARGADERO HORMIGON D/T 19
Cargadero autorresistente de hormigén pretensado D/T, recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/6 M-40, i/cajeado en fabrica.
3,500 16,62 58,17
13302 ml VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICI
Vierteaguas de piedra artificial de 31x3 cm. con goterén, pulido en fabrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-
40), ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en su longitud.
1,700 24,59 41,80
14401 m2 VENT.AL.LA. CORREDERAS 2H
Carpinteria de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas
correderas de 2 hojas, compuesta por cerco con carriles para persiana,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.
1,500 120,07 180,11
14702 m2 DOBLE LUNA+CAMARA 4/6/4
Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas de 4 mm. y cadmara de
aire de 6 mm. con junta plastica, colocado sobre carpinteria y sellado con
silicona incolora, incluso colocacion, segun NTE-FVP-8,FVE-9.
1,500 59,89 89,84
14403 m2 PUERTA ALUMINIO LACADO 1H
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Puerta una hoja, de aluminio lacado en color, compuesta por cerco, hojas
con zocalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, sSINTE-FCL-15.
2,000 151,93 303,86
05002 ud CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 9
Caldereta sifénica de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales
humedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diametro
de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de
desagtie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
1,000 22,38 22,38
11302 ml BAJANTE DE PVC SERIE F. 110
Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diametro, con sistema de unién
por enchufe encolado o junta labiada, colocada con abrazaderas
metdlicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.
3,000 16,19 48,57
03102 ud ARQUETA PIE/BAJADA 38x38x50
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas
interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-15 N/mm2, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento, con codo de PVC de 45° para evitar el golpe de
bajada en la solera, y con tapa de hormigén armado prefabricada,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
2,000 130,04 260,08
TOTAL SUBCAPITULO 1.11 CASETA DE AGUA DE SERVICIOS
10.593,78
SUBCAPITULO 1.12 ESPESADOR DE FANGOS
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
111,976 25,20 2.821,80
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
68,255 5,40 368,58
NCRGTRNVER m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
43,721 16,34 714,40
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
3,751 145,62 546,22
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm?, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente I1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segin norma EHE.
13,887 162,89 2.262,05
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Hormigén HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente 1IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
21,204 174,76 3.705,61
07403 m3 HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm?
Hormigdn HA-30 N/mm2, de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
4,300 186,63 802,51
07404 m3 HORMIGON ESTRUCTURAS HA-30 N/mm2
Hormigén HA-30 N/mm?2, consistencia blanda, Tmax.20 mm. en pilares y
vigas, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
2,440 192,01 468,50
07501 m3 MORTERO CEMENTO RECRECIDO
Mortero de cemento para recrecido de soleras, colocado.
0,713 111,11 79,22
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
3.048,170 141 4.297,92
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
1,500 22,65 33,98
08002 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS CURVO
Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.
12,266 26,96 330,69
08003 m2 ENCOF.METAL.MUROS RECTO
Encofrado y desencofrado recto, en muros con paneles metalicos de 5 a
10 m2. de superficie y 20 posturas. Segun NTE.
11,000 25,81 283,91
08004 m2 ENCOF.METAL.MUROS CURVO
Encofrado y desencofrado curvo, en muros con paneles metdlicos de 5 a
10 m2. de superficie y 20 posturas. Segin NTE.
133,610 45,32 6.055,21
08006 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.
43,792 29,12 1.275,22
08005 m2 ENCOFRADO METALICO PILARES Y VIGAS
Encofrado y desencofrado de pilares y vigas, con chapas metalicas de
300x50 cm.
19,520 37,88 739,42
12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC
Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.
18,221 4,53 82,54
06207 m2 CELOSIA PRFV 38x38x25
Celosia de PRFV formando cuadricula de 38x38x25 mm incluso bastidor
del mismo material, colocado.
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,020 17,77 346,98
06309 ud PATE POLIPROP. @12 mm
Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento
anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales
en toda su longitud, de 300x154 mm., segun norma ASTM. C-478,
anclado al hormigén y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente
colocado.
3,000 9,84 29,52
06306 ml ESCALERA DE GATO
Escalera de gato formada por pates de acero redondos de 20 mm. de
diametro recubiertos de neopreno y aro de protecciéon de acero,
totalmente colocado.
3,250 35,00 113,75
TOTAL SUBCAPITULO 1.12 ESPESADOR DE FANGOS....... 25.358,03
SUBCAPITULO 1.13 BOMBEO DE FANGOS Y FLOTANTES
APARTADO 1.13.1 BOMBEO DE FANGOS
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
462,735 25,20 11.660,92
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.
Relleno localizado en trasdds de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
354,732 5,40 1.915,55
NCRGTRNVER ~ m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
108,003 16,34 1.764,77
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm?, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
1,554 145,62 226,29
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm? RELLENOS
Hormigén HM-20 N/mm?2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
0,338 139,16 47,04
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?2
Hormigén HA-30 N/mm?, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente 1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, seguiin norma EHE.
6,216 162,89 1.012,52
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mmz2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
35,234 174,76 6.157,49
07403 m3 HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm?2
Hormigdén HA-30 N/mm2, de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
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PRESUPUESTO
EDAR DE PORTIMATX. OBRA CIVIL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,968 186,63 367,29
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
3.302,750 141 4.656,88
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
4,640 22,65 105,10
UO5LAE010 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigon armado, incluso
clavazon y desencofrado, totalmente terminado.
220,608 23,74 5.237,23
08006 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.
10,800 29,12 314,50
08007 m3 CIMBRA APOYO ENCOF. H> 4,00 m
Cimbra para apoyo de encofrado de losas o bévedas situadas a mas de 4
m de altura con descimbrado.
82,728 9,71 803,29
12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC
Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.
14,400 4,553 65,23
06207 m2 CELOSIA PRFV 38x38x25
Celosia de PRFV formando cuadricula de 38x38x25 mm incluso bastidor
del mismo material, colocado.
6,490 171,77 1.114,79
06309 ud PATE POLIPROP. @12 mm
Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento
anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales
en toda su longitud, de 300x154 mm., segun norma ASTM. C-478,
anclado al hormigén y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente
colocado.
21,000 9,84 206,64
06313 ml ESCALERA PULTRUSION INCLINADA
Escalera de pultrusion inclinada, con doble barandilla medida sobre las
zancas, realizada en taller y montada en obra.
1,000 382,26 382,26
TOTAL APARTADO 1.13.1 BOMBEO DE FANGOS................ 36.037,79
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APARTADO 1.13.2 BOMBEO DE FLOTANTES
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
95,172 25,20 2.398,33
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.
Relleno localizado en trasdds de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
51,660 5,40 278,96
NCRGTRNVER  m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
43512 16,34 710,99
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?2
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm?, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
1,659 145,62 241,58
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm2 RELLENOS
Hormigén HM-20 N/mm?2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
1,332 139,16 185,36
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?2
Hormigén HA-30 N/mm?, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente I1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, seguiin norma EHE.
4977 162,89 810,70
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mmz2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente 1IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
9,798 174,76 1.712,30
07403 m3 HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm?2
Hormigdén HA-30 N/mm2, de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
2,055 186,63 383,52
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
1.414,007 141 1.993,75
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
3,630 22,65 82,22
UOSLAE010 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigébn armado, incluso
clavazon y desencofrado, totalmente terminado.
78,380 23,74 1.860,74
08006 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
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de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.
13,690 29,12 398,65
12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC
Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.
5,000 4,53 22,65
06207 m2 CELOSIA PRFV 38x38x25
Celosia de PRFV formando cuadricula de 38x38x25 mm incluso bastidor
del mismo material, colocado.
4,940 171,77 848,54
06211 m2 TRAMEXEN PRFV
Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas
especiales, totalmente montado.
1,210 154,36 186,78
06309 ud PATE POLIPROP. @12 mm
Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento
anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales
en toda su longitud, de 300x154 mm., segun norma ASTM. C-478,
anclado al hormigoén y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente
colocado.
6,000 9,84 59,04
06313 ml  ESCALERA PULTRUSION INCLINADA
Escalera de pultrusion inclinada, con doble barandilla medida sobre las
zancas, realizada en taller y montada en obra.
2,950 382,26 1.127,67
TOTAL APARTADO 1.13.2 BOMBEO DE FLOTANTES.......... 13.301,78
TOTAL SUBCAPITULO 1.13 BOMBEO DE FANGOS Y ......... 49.339,57
SUBCAPITULO 1.14 EDIFICIO DE PROCESO
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
346,965 25,20 8.743,52
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
58,380 5,40 315,25
NCRGTRNVER m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
288,585 16,34 4.715,48
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
36,742 145,62 5.350,37
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm? RELLENOS
Hormigdn HM-20 N/mm?2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
4,179 139,16 581,55
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07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm?2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente I1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segin norma EHE.
144,190 162,89 23.487,11
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mmz2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
37,740 174,76 6.595,44
07403 m3 HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm?
Hormigdén HA-30 N/mm2, de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
3,072 186,63 573,33
07404 m3 HORMIGON ESTRUCTURAS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mmz2, consistencia blanda, Tmax.20 mm. en pilares y
vigas, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
25,651 192,01 4.925,25
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
12.880,150 141 18.161,01
06007 kg ACERO LAMINADO S-275-JR EN PERFILES
Acero laminado de acero de calidad S-275-JR en perfiles, para
estructuras espaciales con perfiles laminados HEB, HEA, IPN, IPE, UPN,
Ly T, i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimacion de
minio de plomo, totalmente montada y colocada.
790,400 2,33 1.841,63
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
35,620 22,65 806,79
08003 m2 ENCOF.METAL.MUROS RECTO
Encofrado y desencofrado recto, en muros con paneles metdlicos de 5 a
10 m2. de superficie y 20 posturas. Segun NTE.
198,750 25,81 5.129,74
08006 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.
20,820 29,12 606,28
08005 m2 ENCOFRADO METALICO PILARES Y VIGAS
Encofrado y desencofrado de pilares y vigas, con chapas metalicas de
300x50 cm.
162,820 37,88 6.167,62
D05DF008 m2 FORJADO SEMIVIG. 25+5, B. 60
Forjado 25+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigon
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y
capa de compresion de 5 cm. de HA-30/P/40/ lllb N/mmz2, con tamafio
méaximo del arido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos,
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90
Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado,
totalmente terminado segun EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).
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11201

E07BHG060

09606

12106

09803

12501

13201

13202

m2 CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS.

Cubierta no transitable constituida por: barrera de vapor sobre forjado
formada por lamina asfaltica de superficie no protegida con armadura de
aluminio gofrado de 50/1.000 mm. terminada en polietileno en ambas
caras con un peso medio de 3 kg/m?, hormigén celular de espesor medio
10 cm; aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm de espesor; lamina
asféltica de betin elastomero con armadura de poliéster (fieltro no tejido
de 160 gr/m2) y 4 kg/m? de peso medio, (tipo LBM-40-FP-160), en posicion
flotante respecto al soporte, salvo en perimetros y puntos singulares;
lamina geotextil de 105 gr/mz?, incluso capa de 5 cm de grava de canto
rodado. Solucion segun membrana PN-1 NBE QB-90.

m2 FAB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 325 N y
arena de rio M-5, rellenos de hormigon de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificacion y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles,
zunchos, jambas, ejecucién de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/INTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

m2 FAB. BLOQUE HORGN + TABICON

Cerramiento formado por fabrica de bloques de hormigdn gris para
revestir de 40x20x20 cm. colocado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de rio 1/6, camara de aire de 5 cm. y tabicon de ladrillo
hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM Il/A-P 32,5 R y arena
de rio 1/6, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2,

m2 AISL.TERM.POLIURET.PROYEC

Aislamiento térmico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada "in
situ”" realizado por proyeccion sobre la cara interior del cerramiento de
fachada, con una densidad minima de 40 kg/m3. y 3 cm. de espesor
medio, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido
a cinta corrida.

m2 TABICON LADRILLO H/D 25x1

Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM IlI/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, s/INTE-PTL vy NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2,

m2 PANEL ACUSTICO CHAPA PERFORADA

Panel ACUSTISON -50 300x3000 mm, absorbente fabricado en chapa
galvanizada y prelacada con perforaciones, interior de lana de roca de 40
Kg/m3, incluso transporte y montaje.

m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. 12 recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y
limpieza, sINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

m2 ALIC. PLAQUETA GRES 19,8x

Alicatado con plaqueta de gres 19,8X19,8 cm. 12, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y

337,280

337,280

501,269

146,455

146,455

105,211

180,050

41,350

206,03

42,29

56,85

71,09

10,46

24,67

129,46

24,19

69.489,80

14.263,57

28.497,14

10.411,49

1.531,92

2.595,56

23.309,27

1.000,26
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D13DG020

10202

10301

16202

D35AC002

13127

13113

13102

07A01

limpieza, sSINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

m2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. 1/4 VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su
superficie, con mortero de cemento y arena de rio 1/4, sobre paramentos
verticales con maestras cada metro, i/preparacion y humedecido de
soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje homologado, asi como distribucién del material en tajos y p.p.
de costes indirectos, sSINTE/RPE-7.

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. HORIZ.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de rio 1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, sS/INTE-
RPE-8, medido deduciendo huecos.

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, sSINTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

m2 PINTURA PLASTICA LISA FAC

Pintura acrilica plastica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plastico diluido y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.

m2 PINTURA PLASTICA BLANCA

Pintura plastica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en
paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/ljado y
emplastecido.

m2 PAVIMENTO ELEVADO SALAS ELECTRICAS

Pavimento elevado registrable compuesto por baldosas PAC de 600mm
de lado y espesor 35mm, con alma de aglomerado y canto perimetral de
PVC con revestimiento superior de pavimento vinilico y acabado con
resina de poliuretano. Apoyado sobre pedestales de acero cincado y
varilla métrica 18 para regulacion de altura.

m2 PAV.ELEVA.MADE.VINILO 38

Pavimento elevado con baldosas "DW-3 VI" de Donn o similar desnudas
de 600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por un panel de madera
de particulas aglomeradas de alta densidad, lamina de aluminio en cara
inferior, cantos protegidos en PVC con revestimiento superior vinilico de 2
mm. de espesor y apoyadas en soportes regulables de acero protegido
contra la corrosion, para una altura de suelo terminado de 150 mm. y una
carga repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie terminada.

m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO

Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigén o forjado, sin
incluir éstos, con acabado monolitico incorporando 3 kg. de cuarzoy 1,5
kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/fratasado mecanico, incorporacion
capa de rodadura, enlisado, pulimentado, curado del hormigén y sellado
de juntas, medido en superficie realmente ejecutada.

ml  CARGADERO HORMIGON D/T 19
Cargadero autorresistente de hormigén pretensado D/T, recibido con

125,235

1.339,285

243,113

56,110

647,724

990,784

26,663

56,110

204,485

33,20

16,88

25,89

26,97

8,40

6,76

114,03

74,50

6,46

4.157,80

22.607,13

6.294,20

1.513,29

5.440,88

6.697,70

3.040,38

4.180,20

1.320,97
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13302

14408

14401

14702

D23AA156

14603

14604

14403

14101

mortero de cemento y arena de rio 1/6 M-40, i/cajeado en fabrica.

ml VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICI

Vierteaguas de piedra artificial de 31x3 cm. con goterén, pulido en fabrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-
40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en su longitud.

m2 MAMPARA ALUM. LACADO

Mampara de aluminio lacado para acristalar, con 20% de superficie
practicable, compuesto por perfiles 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor,
i’/herrajes de colgar y seguridad.

m2 VENT.AL.LA. CORREDERAS 2H

Carpinteria de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas
correderas de 2 hojas, compuesta por cerco con carriles para persiana,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.

m2 DOBLE LUNA+CAMARA 4/6/4

Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas de 4 mm. y camara de
aire de 6 mm. con junta plastica, colocado sobre carpinteria y sellado con
silicona incolora, incluso colocacion, segin NTE-FVP-8,FVE-9.

m2 PUERTA BATIEN. DOBLE CHAPA ROPER

Puerta metalica batiente de una hoja ROPER en chapa lisa, hoja
fabricada en doble tabique de chapa galvanizada, suministrada armada,
protegida con lamina plastica de polietileno, con hoja, cerradura con
manilla en nylon y garras para anclaje, i/herrajes de colgar y de seguridad.

m2 PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO

Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada,
realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo hueco rectangular,
con aislamiento térmico-fénico intercalado, herrajes de colgar y seguridad,
con cerco de perfil de acero conformado en frio con patillas para recibido
en fabricas, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra.

m2 PUERTA CHAPA REJILLA VENT.

Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, con
rejillas de ventilacion de apertura y cierre automatizado, realizada en dos
bandejas, con rigidizadores de tubo hueco rectangular, herrajes de colgar
y de seguridad, con cerco de perfil de acero conformado en frio, con
patillas para recibido en fabricas y motor de las rejillas de ventilacion
elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra.

m2 PUERTA ALUMINIO LACADO 1H

Puerta una hoja, de aluminio lacado en color, compuesta por cerco, hojas
con zocalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, sSINTE-FCL-15.

m2 P.P.LISA HUECA, PINO P/P

Puerta de paso ciega normalizada, serie econémica, lisa hueca (CLH) de
pino para barnizar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p.

42,000

17,600

5,000

16,000

21,000

23,400

9,750

2,400

7,300

16,62

24,59

94,12

120,07

59,89

129,67

247,38

365,80

151,93

698,04

432,78

470,60

1.921,12

1.257,69

3.034,28

2.411,96

877,92

1.109,09
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de medios auxiliares.
15,200 69,85 1.061,72
13301 ml ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIA
Albardilla de piedra artificial de 22x3 cm. con goterén pulida en fabrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-
40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medida en su longitud.
79,000 21,34 1.685,86
11302 ml BAJANTE DE PVC SERIE F. 110
Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diametro, con sistema de unién
por enchufe encolado o junta labiada, colocada con abrazaderas
metalicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.
42,000 16,19 679,98
05002 ud CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 9
Caldereta sifénica de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales
hdmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diametro
de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de
desaglie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
8,000 22,38 179,04
06214 m2 ESTRUCTURA DE PRFV H<2,00 m
Estructura de P.R.F.V. para formacion de pasarela, de h=2,00 m incluso
p.p. de piezas especiales, totalmente montado.
11,520 142,39 1.640,33
06211 m2 TRAMEX EN PRFV
Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas
especiales, totalmente montado.
23,485 154,36 3.625,14
06107 ml  BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm
Barandilla de pultrusion, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO,
elaborada en taller, montaje en obra.
9,600 111,72 1.072,51
15101 ud P.DUCHA PORC.70x70 BLA.G.
Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm., blanco, con griferia
mezcladora exterior monobloc, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y
soporte articulado, incluso valvula de desagle sifénica, con salida
horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.
2,000 164,33 328,66
15102 ud LAV.63x50 S.MED. BLA.G.MO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 63x50 cm. colocado con
pedestal y con anclajes a la pared, con grifo monobloque, modelo ECO1
de RS, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando.
2,000 181,62 363,24
15104 ud INODORO T.BAJO S.NORMAL,
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando. (El manguetén esta incluido en las instalaciones de
desaguie).
2,000 189,57 379,14
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15201

15301

15302

15306

15307

15309

15408

03111

ud CALENTADOR-ACUMULADOR DE 100 |

Calentador-acumulador, con capacidad para 100 litros de agua, dotado de
sistema de encendido piezo-eléctrico, de marca reconocida, colocado
mediante anclajes de fijacion al suelo, con termostato indicador de
temperatura, luz piloto de control y demas elementos de seguridad,
instalado con tuberia de cobre de 22 mm., desde el punto de suministro
de agua, y llaves de corte de esfera de 3/4", tanto en la entrada de agua,
como en la salida, sin incluir la toma eléctrica , funcionando.

ud CONJ.ACCESORIOS BANO

Suministro y colocacién de conjunto de accesorios de bafio, en acero
inoxidable, colocados empotrados con tacos de plastico y tornillos, y
compuesto por: 1 portarrollos, 1 percha y 1 escobillero, totalmente
montados y limpios.

ud INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA

Instalacion de fontaneria, realizada con tuberias de polipropileno para las
redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie C, para la red
de desagues, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio,
con bote sifénico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm.
y manguetdn para enlace al inodoro, totalmente terminada, y sin aparatos
sanitarios.

ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO A.INOX. 1,2 I.

Suministro y colocacion de dosificador antigoteo de jabén liquido de 1,2 I.,
cuerpo de acero inoxidable, valvula antivandalica de ABS, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.

ud ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ

Suministro y colocacion de espejo para bafio, de 82x100 cm., dotado de
apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las
conexiones eléctricas.

ud SECAMANOS ELECT. AUTOM. 1640W. A.INOX.

Suministro y colocacién de secamanos automatico por sensor eléctrico en
bafio de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o
brillante, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.

ud COMP. HORIZ. FRIO/CALOR 1.750 F/1960 C

Equipo compacto horizontal de aire frio y caliente de 1.750 Fr/h, y 1.960
Kcal/h, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y
de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de
conductos, desagies y electricidad, totalmente instalado s/INTE-ICI-16.

ud ARQUETA REGISTRO 51x51x65

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida
con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-15
N/mm?, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de hormigén armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior.

TOTAL SUBCAPITULO 1.14 EDIFICIO DE PROCESO

2,000

6,000

6,000

2,000

2,000

2,000

4,000

2,000

621,82

317,40

726,19

83,51

284,68

325,00

2.250,41

1.243,64

1.904,40

4.357,14

167,02

569,36

650,00

9.001,64

137,94

335.612,17
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UURA308
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UURA310

SUBCAPITULO 1.15 CONDUCCIONES
APARTADO 1.15.1 LINEA DE AGUA
ud CONEXION A RED EXISTENTE
Conexién a red existente.

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECANICOS (50< V exc< 300 m3)
Excavacion en zanja en terreno medio por medios mecanicos para un
volumen de excavacion comprendido entre 50 y 300 m3, sin incluir carga
y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo.

m3 LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERIA

Lecho de arena de rio para asiento de tuberia de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm.
por encima de la generatriz.

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.

ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 160 RAL 5015

Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 160
mm de diametro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacion
solidario a la misma de PP, para una presion de trabajo maxima de 16
Atm., de longitud total 6,22 m, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 200 RAL 5015

Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 200
mm de diametro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacion
solidario a la misma de PP, para una presion de trabajo maxima de 16
Atm., de longitud total 6,23 m, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 250 RAL 5015

Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 250
mm de diametro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacion
solidario a la misma de PP, para una presién de trabajo méxima de 16
Atm., de longitud total 6,26 m, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 315 RAL 5015
Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 315
mm de diametro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacion

1,000

275,645

15,030

249,785

25,860

57,000

15,000

42,000

130,64

18,13

23,31

8,41

16,34

26,66

37,86

48,38

130,64

4.997,44

350,35

2.100,69

422,55

1.519,62

567,90

2.031,96
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NU07ZMP050

NU07ZMP051

NEXTMM

NARENA

NUO01RZ010

NCRGTRNVER

solidario a la misma de PP, para una presion de trabajo maxima de 16
Atm., de longitud total 6,31 m, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacién y
posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y
de 2 m. de altura util interior, formado por solera de hormigén HA-
25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos
de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, incluida la excavacion y relleno perimetral.

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,00m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y
de 3 m. de altura util interior, formado por solera de hormigén HA-
25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos
de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, incluida la excavacion y relleno perimetral.

99,000 66,31 6.564,69

2,000 681,05 1.362,10

3,000 760,34 2.281,02

TOTAL APARTADO 1.15.1 LINEADE AGUA.......cccv e 22.328,96

APARTADO 1.15.2 LINEADE FANGOS

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECANICOS (50< V exc< 300 m3)
Excavacién en zanja en terreno medio por medios mecénicos para un
volumen de excavacion comprendido entre 50 y 300 m3, sin incluir carga
y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo.

m3 LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERIA

Lecho de arena de rio para asiento de tuberia de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm.
por encima de la generatriz.

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.

46,800 18,13 848,48

6,960 2331 162,24

39,840 8,41 335,05

6,960 16,34 113,73

TOTAL APARTADO 1.15.2 LINEA DE FANGOS............cc.c...... 1.459,50
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APARTADO 1.15.3 RED DE PLUVIALES

m3 EXCAV.ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECANICOS (50< V exc< 300 m3)
Excavacion en zanja en terreno medio por medios mecanicos para un
volumen de excavacion comprendido entre 50 y 300 m3, sin incluir carga
y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo.

m3 LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERIA

Lecho de arena de rio para asiento de tuberia de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm.
por encima de la generatriz.

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.

ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 110 RAL 5015

Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 110
mm de diametro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacion
solidario a la misma de PP, para una presion de trabajo maxima de 16
Atm., de longitud total 6,17 m, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 160 RAL 5015

Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 160
mm de diametro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacion
solidario a la misma de PP, para una presion de trabajo maxima de 16
Atm., de longitud total 6,22 m, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

ml  ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 200 RAL 5015

Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 200
mm de diametro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacion
solidario a la misma de PP, para una presion de trabajo maxima de 16
Atm., de longitud total 6,23 m, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 315 RAL 5015

Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 315
mm de diametro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacion
solidario a la misma de PP, para una presién de trabajo méxima de 16
Atm., de longitud total 6,31 m, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de

423,362

8,970

409,797

13,565

39,000

34,000

6,000

18,13

2331

8,41

16,34

17,54

26,66

37,86

7.675,55

209,09

3.446,39

221,65

684,06

906,44

227,16
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U07ZMPOPO

NUO7EILO10

03102

05016

02305

02604
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07102

producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,50m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y
de 1,5 m. de altura util interior, formado por solera de hormigon HA-
25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos
de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, incluida la excavacion y relleno perimetral.

ud IMBORNAL SIFONICO 45x45x80cm ¢/REJA FUND.

Imbornal sifénico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida
de aguas pluviales, de 57x30.5x57 cm. de medidas interiores, incluida
junta de estanqueidad para unidn tubo-arqueta y reja de Fundicion ddctil,
colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de
saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni
el relleno perimetral posterior.

ud ARQUETA PIE/BAJADA 38x38x50

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas
interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-15 N/mmz?, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento, con codo de PVC de 45° para evitar el golpe de
bajada en la solera, y con tapa de hormigén armado prefabricada,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

ml CUNETA LONG. CALZADAS 20x15

Cuneta longitudinal para calzadas, de 20 cm de ancho y 15 cm de
profundidad libre interior, de hormigdén en masa HM-15 N/mm2 de 10 cm
de espesor, i/ rejilla de fundicién en piezas, sobre marco de angular de
acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir excavacioén ni el relleno
perimetral.

TOTAL APARTADO 1.15.3 RED DE PLUVIALES

APARTADO 1.15.4 RED DE VACIADOS

SUBAPARTADO 1.15.4.1 ARQUETA DE BOMBEO DE VACIADOS

m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.

Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.

m3 RELLENO LOC. TRASDOS MURQS C/EXC.

Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

m3 CARGA'Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?2
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma

47,000

3,000

4,000

4,000

61,100

261,543

200,244

61,299

66,31 3.116,57

476,63 1.429,89

209,87 839,48

130,04 520,16

84,56 5.166,62

.............. 24.443,06

25,20 6.590,88

5,40 1.081,32

16,34 1.001,63
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EHE.
0,882 145,62 128,44
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm? RELLENOS
Hormigén HM-20 N/mm2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente 1V-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
0,162 139,16 22,54
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mma2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacién, para ambiente IV-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segin norma EHE.
3,528 162,89 574,68
07402 m3 HORMIGON MUROS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
19,166 174,76 3.349,45
07403 m3 HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm?2, de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
1,220 186,63 227,69
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
1.834,415 1,41 2.586,53
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.
3,360 22,65 76,10
UO5LAEO010 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigon armado, incluso
clavazon y desencofrado, totalmente terminado.
116,432 23,74 2.764,10
08006 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.
6,120 29,12 178,21
08007 m3 CIMBRA APOYO ENCOF. H> 4,00 m
Cimbra para apoyo de encofrado de losas o bévedas situadas a mas de 4
m de altura con descimbrado.
46,879 9,71 455,20
12305 ml  JUNTA ESTANQUEIDAD PVC
Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.
8,400 4,53 38,05
06207 m2 CELOSIA PRFV 38x38x25
Celosia de PRFV formando cuadricula de 38x38x25 mm incluso bastidor
del mismo material, colocado.
3,060 171,77 525,62
06309 ud PATE POLIPROP. @12 mm
Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento
anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales
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06107

NEXTMM

NARENA

NU01RZ010

NCRGTRNVER

UURA307

UURA308

UURA310

en toda su longitud, de 300x154 mm., segun norma ASTM. C-478,
anclado al hormigén y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente
colocado.

21,000
ml  BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm

Barandilla de pultrusion, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO,
elaborada en taller, montaje en obra.

6,600

9,84

111,72

TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.1 ARQUETA DE BOMBEO DE

20.544,43
SUBAPARTADO 1.15.4.2 RED DE VACIADOS
m3 EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECANICOS (50< V exc< 300 m3)
Excavacion en zanja en terreno medio por medios mecanicos para un
volumen de excavacién comprendido entre 50 y 300 m3, sin incluir carga
y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo.

88,787
m3 LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERIA
Lecho de arena de rio para asiento de tuberia de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm.
por encima de la generatriz.

3,270
m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

83,597
m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.

5,190

ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 160 RAL 5015

Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 160

mm de diametro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacion

solidario a la misma de PP, para una presién de trabajo méxima de 16

Atm., de longitud total 6,22 m, colocada en zanja sobre cama de arena de

rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con

la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y

posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de

producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

16,000

ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 200 RAL 5015

Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 200

mm de didmetro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacién

solidario a la misma de PP, para una presién de trabajo méxima de 16

Atm., de longitud total 6,23 m, colocada en zanja sobre cama de arena de

rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con

la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y

posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de

producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

19,000
ml ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 315 RAL 5015
Tuberia de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 315
mm de didmetro nominal, unién por junta elastica con aro de fijacién
solidario a la misma de PP, para una presién de trabajo méxima de 16
Atm., de longitud total 6,31 m, colocada en zanja sobre cama de arena de

18,13

23,31

8,41

16,34

26,66

37,86

206,64

737,35

1.609,71

76,22

703,05

84,80

426,56

719,34
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rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavaciéon y
posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11, con certificado de
producto AENOR y marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.

13,000 66,31 862,03
TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.2 RED DE VACIADOS. .......... 4.481,71
TOTAL APARTADO 1.15.4 RED DE VACIADOS..........cccoune.. 25.026,14
TOTAL SUBCAPITULO 1.15 CONDUCCIONES............ccooes.. 73.257,66
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SUBCAPITULO 1.16 URBANIZACION Y JARDINERIA
APARTADO 1.16.1 VIALES, ACERAS Y BORDILLOS
U04BH150 ml BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 65x30 cm.
Bordillo de hormigén monocapa, de color gris, 65 cm. de base y 30 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/l, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno
posterior.
379,000 30,68 11.627,72
NUO4VBH155  m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5
Pavimento de baldosa hidrdulica de cemento acabado superficial en
relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10
cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatacion, enlechado y limpieza.
380,420 53,42 20.322,04
NUO3CNO010 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE
Zahorra natural, en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor y con indice de plasticidad cero, medido sobre perfil.
74,688 31,69 2.366,86
NU03VC240 m2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de
5 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida
y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y betun.
373,440 25,96 9.694,50
NASFTA PA DESPLAZAMIENTO MAQUINA ASFALTADO
Desplazamiento de la maquina de asfaltado a obra.
1,000 356,23 356,23
TOTAL APARTADO 1.16.1 VIALES, ACERAS Y BORDILLOS
44.367,35
APARTADO 1.16.2 CERRAMIENTO PARCELA
17205 m2 CERCADO CON ZOCALO BLOQUE ENFOSCADO
Cercado con z6calo de bloque enfoscado con albardilla, trama 40-14/17 y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de
diametro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diametro,
totalmente montada, i/replanteo y recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1/4, tensores, grupillas y accesorios.
550,000 80,90 44.495,00
17302 m2 PUERTA CORRED. CHAPA PEGA
Puerta corredera a base de bastidor de tubo hueco de acero laminado en
frio de 50x50x2 mm. y empanelado por una cara con chapa de acero tipo
Pegaso, incluso sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior,
topes, cubreguia, tiradores, pasadores y cerradura, totalmente instalada.
10,000 107,52 1.075,20
17303 ud PUERTA PETONAL EN PTA.BAS
Puerta peatonal prefabricada abatible de chapa plegada lacada de
0,80x1,95 m. i/cerco, fijacién, herrajes de colgar y seguridad, totalmente
instalada.
1,000 150,44 150,44
17304 ud EQUIPO MOTORIZACION CORRE
Equipo de motorizacion para puerta corredera, compuesto por equipo
electromecanico monofasico de 0,3 CV, en armario metalico estanco,
detector de rayos infrarrojos de emergencia y radio control de apertura a
distancia.  Totalmente instalado y en funcionamiento, i/instalacién
eléctrica.
1,000 1.168,25 1.168,25
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TOTAL APARTADO 1.16.2 CERRAMIENTO PARCELA.......... 46.888,89
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APARTADO 1.16.3 JARDINERIA
18214 ud ROSMARINUS OFFICINALIS (Romero)
Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
50,000 3,25 162,50
18219 ud SPARTIUM JUNCEUM (Retama de olor)
Plantacion de Spartium junceum (Retama de olor), de 0,6-0,8 m. de
altura, en contenedor, incluso excavacion de hoyo con medios manuales
y primer riego.
20,000 8,63 172,60
18221 ud THYMUS ZYGIS (Tomillo)
Thymus zygis (Tomillo) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
50,000 3,25 162,50
18301 m2 FORMACION CESPED S<5.000
Formacién de cesped por semilla, en superficies menores de 5.000 mz?,
incluso preparacion del terreno, siembra, mantillo y primer riego.
534,000 10,79 5.761,86
TOTAL APARTADO 1.16.3 JARDINERIA ........covvverrrereeernenn. 6.259,46
APARTADO 1.16.4 REPOSICION DE VIALES
NAREPS PA Reposicion de viales existentes
A justificar para reposicion de viales existentes, en trazado de acometida
de agua potable y acometida eléctrica.
1,000 30.000,00 30.000,00
TOTAL APARTADO 1.16.4 REPOSICION DE VIALES............ 30.000,00
TOTAL SUBCAPITULO 1.16 URBANIZACION Y JARDINERIA
) 127.515,70
SUBCAPITULO 1.17 CANALIZACIONES ELECTRICAS
26001 ml  ZANJA BAJA TENSION
Zanja para canalizacion eléctrica de baja tensién, de 0,60 m de ancho y
0,70 m de alto, con arena en cama de asiento y ladriilo perforado para
proteccion.
125,000 9,69 1.211,25
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm2 RELLENOS
Hormigén HM-20 N/mm?2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
4,200 139,16 584,47
26003 ml  ZANJA ALUMBRADO
Zanja para canalizacién eléctrica de alumbrado, de 0,60 m de ancho y
0,60 m de alto, con arena en cama de asiento y ladriilo perforado para
proteccion.
90,000 12,93 1.163,70
26004 ud CIMENTACION BACULO
Cimentacién de baculo de luminaria mediante dado de hormigén armado
HA-30 de 0,65 x 0,65 x 0,80 m., incluso excavacién, encofrado, pernos de
anclaje y tubo embebido.
4,000 433,64 1.734,56
26005 ud ARQUETA ELECTRICA 50x50x50
Arqueta eléctrica para canalizacién de alumbrado de 0,50x0,50x0,50 m de
fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado interior y
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exteriormente, incluiso tapa de hormigoén, totalmente terminada, sin incluir
excavacion ni posterior relleno.
) 4,000 194,20 776,80
26006 ud ARQUETA ELECTRICA 100x100x100
Arqueta eléctrica para canalizacion de linea en M.T.y B.T. de
1,00x1,00x1,00 m. de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
enfoscada interior y exteriormente, incluso tapa de hormigoén, sin incluir
excavacion ni posterior relleno.
13,000 517,82 6.731,66
TOTAL SUBCAPITULO 1.17 CANALIZACIONES ELECTRICAS
12.202,44
SUBCAPITULO 1.18 CIMENTACION DESODORIZACION
02305 m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.
6,075 25,20 153,09
02604 m3 RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
2,050 5,40 11,07
NCRGTRNVER m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
4,025 16,34 65,77
07102 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?
Hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.
2,013 145,62 293,13
07401 m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?
Hormigén HA-30 N/mm?, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente I1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segin norma EHE.
6,038 162,89 983,53
06002 kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.
427,490 1,41 602,76
08001 m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segin NTE-EME.
5,550 22,65 125,71

TOTAL SUBCAPITULO 1.18 CIMENTACION DESODORIZACION

2.235,06
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02305

NCRGTRNVER

02905

07102

07401

06002

08001

17503

02102

01601

NEXTMM

SUBCAPITULO 1.19 CIMENTACION CENTRO DE TRANSFORMACION

m3 EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.

Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos, sin
incluso carga y transporte del material sobrante.

m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.

m3 RELLENO ARENA DE NIVELACION
Relleno de arena de nivelacion, extendida y compactada.

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm?

Hormigén de limpieza HM-20 N/mm?, consistencia blanda, Tmax.20 mm.,
para ambiente 1IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segin norma
EHE.

m3 HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm?2

Hormigdn HA-30 N/mm?, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas,
riostras y losas de cimentacion, para ambiente 1V-Qb, incluso vertido,
vibrado y colocado, segin norma EHE.

kg ACERO CORRUGADO B-500 S
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes, segiin norma EHE.

m2 ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de
cimentacion y vigas considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.

17,722

17,722

1,094

2,188

4,376

175,040

4,024

25,20

16,34

14,13

145,62

162,89

1,41

22,65

TOTAL SUBCAPITULO 1.19 CIMENTACION CENTRO DE ...

SUBCAPITULO 1.20 ACOMETIDA ELECTRICA MEDIA TENSION

ud PEON SENALISTA

Pebn sefialista para control de trafico, con sefial circular reflexiva y
troquelada.

m DESBROCE Y LIMPIEZA DE MONTE BAJO

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo
arbustos, por medios mecéanicos hasta una profundidad de 25 cm., con
carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.

ud TALADO ARBOL DIAMETRO 10-30 cm.

Talado de arbol de diametro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en
la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el
resto de productos resultantes.

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECANICOS (50< V exc< 300 m3)
Excavacion en zanja en terreno medio por medios mecanicos para un
volumen de excavacion comprendido entre 50 y 300 m3, sin incluir carga
y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo.

2,000

480,000

61,000

1.561,45

0,89

18,44

446,59

289,58

15,46

318,62

712,81

246,81

91,14

2.121,01

3.122,90

427,20

1.124,84
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201,600 18,13 3.655,01
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm2 RELLENOS
Hormigén HM-20 N/mm?2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
122,204 139,16 17.005,91
NUO01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
) 79,400 8,41 667,75
26006 ud ARQUETA ELECTRICA 100x100x100
Arqueta eléctrica para canalizacion de linea en M.T.y B.T. de
1,00x1,00x1,00 m. de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
enfoscada interior y exteriormente, incluso tapa de hormigén, sin incluir
excavacion ni posterior relleno.
8,000 517,82 4.142,56
NCRGTRNVER  m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
79,400 16,34 1.297,40
TOTAL SUBCAPITULO 1.20 ACOMETIDA ELECTRICA MEDIA
31.443,57
SUBCAPITULO 1.21 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
NEXTMM m3 EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECANICOS (50< V exc< 300 m3)
Excavacion en zanja en terreno medio por medios mecanicos para un
volumen de excavacion comprendido entre 50 y 300 m3, sin incluir carga
y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo.
) 256,000 18,13 4.641,28
NARENA m3 LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERIA
Lecho de arena de rio para asiento de tuberia de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm.
por encima de la generatriz.
32,000 23,31 745,92
07103 m3 HORMIGON HM-20 N/mm2 RELLENOS
Hormigén HM-20 N/mm?2 para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20
mm., para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, segun
norma EHE.
) 32,000 139,16 445312
NUO01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
192,000 8,41 1.614,72
NCRGTRNVER m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de
vertido.
192,000 16,34 3.137,28
TOTAL SUBCAPITULO 1.21 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
14.592,32
TOTAL CAPITULO L OBRA CIVIL.....oouiveriveeeseeeeseieesseeessssssssssssesssssesssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssans 1.501.444,96
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TOTAL o s 1.501.444,96
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