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1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para la justificación de los precios de Obra Civil, en referencia a los costes de la mano 

de obra se ha tenido en cuenta el contenido del vigente Convenio Colectivo de la 

Construcción en Islas Baleares. 

Los costes de los materiales de la obra civil y equipos electromecánicos son los 

normales en el mercado, en la zona de las obras. 

Se adjuntan los listados de mano de obra, maquinaria, materiales, auxiliares y precios 

descompuestos de la Obra Civil y equipos electromecánicos que se han utilizado para 

la determinación del presupuesto de la obra. 

A los precios descompuestos, tanto de Obra Civil como Equipos Mecánicos y 

Eléctricos, se aplicará el porcentaje correspondiente a los costes indirectos, cuya 

definición se describe en el siguiente punto. 
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2 COSTES INDIRECTOS 

Se incluyen en los costes indirectos todos los gastos no imputables a unidades 

concretas de obra, sino al conjunto de la misma tales como instalaciones de oficinas a 

pie de obra, comunicaciones, edificaciones de talleres, almacenes, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, etc, y los del personal técnico y administrativo 

preciso y adscrito exclusivamente a la obra y a los imprevistos. 

Este porcentaje "K", que afecta a los costes directos de las unidades de obra, consta 

de dos sumandos: el primero resulta de la relación entre la valoración de los costes 

propiamente indirectos, obtenida de los criterios antes expuestos y la valoración total 

de la obra en su coste directo, y el segundo, es relativo a los imprevistos. Este 

segundo sumando de imprevistos se fija en un dos por ciento (2 %) y el coeficiente 

"K", no sobrepasará el (6 %) , siendo constante para cada una de las unidades de obra 

del presente proyecto, calculado con una sola cifra decimal significativa, conforme a lo 

dispuesto al respecto en la O.M. de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. del 25-7-68). 

El valor de “K” al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

K = k1 + k2,   donde    k1= 4% 

k2= 2% 

Así pues, se adopta como valor del coeficiente “K”, el valor de 6 %, seis por ciento, 

valor aceptable entre los límites específicos en la normativa vigente. 
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Materiales
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Obra Civil
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A02FA934      m3   HORM. HA-30/P/40/ IIlb CENTRAL                                   161,81 
E01MS130      m3   Mortero de cemento II-Z/35A (PA-350)                             79,32 
E01TP011      m2   Rejilla tramex en pultrusión zonas interiores, modelo EASO con r 123,85 
E01TP100      m2   Estructura de P.R.F.V. h<2,00 m                                  118,00 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,12 
P01AA030      t    Arena de río 0/6 mm.                                             12,41 
P01AF010      t    Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 10,06 
P01AF250      t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      9,83 
P01AF260      t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     9,48 
P01AF270      t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    8,91 
P01AF800      t    Filler calizo  M.B.C. factoria                                   48,54 
P01AG020      t    Garbancillo 4/20 mm.                                             13,98 
P01CC020      t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  105,92 
P01DC010      l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1,74 
P01DW050      m3   Agua                                                             0,65 
P01EB010      m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     178,96 
P01MC040      m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            68,59 
P01PC010      kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,45 
P01PL010      t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    293,42 
P01PL150      kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,25 
P02AA020      m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,03 
P02AA030      t    Arena de río 0/5 mm.                                             7,35 
P02AA060      m3   Arena de miga cribada                                            9,73 
P02AG020      t    Garbancillo 5/20 mm.                                             7,55 
P02AG050      m3   Gravilla 20/40 mm.                                               11,03 
P02CC020      t    Cemento II-Z/35A (PA-350)                                        76,60 
P02CC120      t    Cemento Blanco V-B/20 sac                                        105,78 
P02CY080      t    Escayola                                                         50,35 
P02DC010      kg   Aditivo desencofrante                                            1,10 
P02DW010      kg   Aditivo aireante                                                 0,47 
P02DW090      ud   Pequeño material                                                 0,66 
P02EPH080     ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             84,03 
P02EPH110     ud   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              77,08 
P02EPT020     ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          74,37 
P02HC080      m3   Hormigón HM-15/40 central                                        56,21 
P02HC110      m3   Hormigón HM-20/20 central                                        86,30 
P02HC200      m3   Hormigón HA-30/20 central                                        97,09 
P02HW040      m3   Bombeado hormigón 40 a 10                                        10,54 
P02IM010      ud   Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank       103,25 
P02MC040      m3   Mortero 1/3 preparado en                                         80,91 
P02PC105      ud   Marco circular de fundición dúctil po                            51,54 
P02PC280      ud   Tapa calzada fundición dúctil Ø=90 cm                            76,36 
P02PC300      ud   Pate polipropileno 33x16 cm. Ø=25 mm.                            3,89 
P03AF021      ud   Tapa de hormigón de 55x55x5 cm.                                  34,04 
P03AF022      ud   Tapa de hormigón de 100x100x5 cm.                                68,47 
P03AM070      m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   1,07 
P03AW010      ud   Tapa arqueta HA 50x50x6 c                                        9,99 
P03AW020      ud   Tapa arqueta HA 60x60x6 c                                        11,55 
P03PA020      ud   Cub.base pozo HA JG 100 h                                        327,30 
P03PH070      ud   Anillo pozo HM M-H 100 h=                                        41,76 
P03PH170      ud   Cono asim.HM M-H 100/60/60                                       39,00 
P03SC010      ud   Cald.sif.SV rej. PVC 90 m                                        14,20 
P03TP260      ud   Codo 45º PVC saneam. 125                                         4,10 
P03WM010      ud   Pate poliprop.32x25cm. Ø=30mm.                                   5,16 
P03WR010      ud   Rejilla fundición 66x35x5                                        38,74 
P03WR015      m2   Rejilla fundición                                                167,70 
P04AA020      kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 
P04AA080      kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 
P04AC010      kg   Acero corrugado B-400-S                                          0,38 
P04AC040      kg   Acero corrugado B-500 S                                          0,54 
P04AL010      kg   Acero laminado S-275-JR                                          0,54 
P04AM080      m2   Mallazo 15x30x4  -1,017 Kg/m²                                    0,70 
P04EF020      m2   Encof. panel metal. 5/10 m²                                      5,29 
P04EM030      m2   Tablero encofrar 22 mm. 4                                        1,94 
P04EP010      ud   Puntal telescópico 3 m.                                          16,21 
P04MB010      m2   Tablón pino 76x205 mm. > 2,5 m.                                  132,90 
P04MS050      m2   Madera pino encofrar 26 m                                        132,90 
P05VA130      ml   Cargadero h.19 cm. D/T                                           4,12 
P06BG070      ud   Bloque hormigón gris 40x2                                        0,51 
P06LH020      ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,05 
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P06LT020      ud   Ladrillo perfora. tosco 2                                        0,05 
P07TE010      m2   Placa escayola lisa 100x6                                        1,88 
P07TS010      kg   Esparto en rollo                                                 0,63 
P08CS140      m2   Panel ACUSTISON -50 300x3000 mm                                  100,37 
P08CW010      ud   Tornillería y pequeño mat                                        0,10 
P08DA050      m2   Pav.elevado Gamaflor Full Steel 35 mm.                           74,33 
P08XBH160     ml   Bord.c/rigola monoc.gris 65x30                                   24,27 
P09BG050      m2   Fieltro geotextil Danofel                                        0,61 
P09BI020      kg   Imprim.asfáltica Curidán                                         1,08 
P09BL080      m2   Barrera vapor Asfaldan RT                                        3,24 
P09BL220      m2   Lám. Esterdan 40 P elastó                                        5,67 
P09SI120      ml   Perfil de resina hidrofílica.D=8 mm.                             1,29 
P09SI130      l    Adhesivo epoxi.                                                  7,56 
P10TO010      kg   Isocianato                                                       2,91 
P10TO020      kg   Poliol 9131                                                      2,91 
P10TR020      m2   Panel lana roca Rocdan-SA                                        8,00 
P10WA150      ud   P.P. maquinaria proyecció                                        0,16 
P11CT010      m2   Pavimento continuo cuarzo                                        1,94 
P11DR010      m2   Pav.elev.made.vinilo                                             57,41 
P11SW020      ml   Sellado de juntas Sikafle                                        1,66 
P12AC010      m2   Azulejo blanco 15x15 cm.                                         5,32 
P12AG010      m2   Azulejo gres 19.8x19.8 cm                                        12,06 
P12LA010      ml   Albardi. piedra artificia                                        13,42 
P12VA010      ml   Vierteag. piedra artifica                                        12,45 
P13BT142      ml   Barandilla de pultrusión, de 110 cm. de altura con               95,36 
P13CH010      m2   P.Paso CLH pino para pint                                        29,18 
P13PD010      ml   Cerco directo pino M. 70x                                        2,36 
P13RB040      ud   Pernio latón 8/9,5 cm. co                                        0,57 
P13RP010      ud   Pomo latón c/resbalón                                            9,02 
P13TL010      ml   Tapajunt. DM LR pino 70x1                                        0,68 
P13WP080      ud   Tornillo ensamble zinc/pa                                        0,04 
P14CC110      m2   Ventanas correderas >1 m² <2 m²                                  95,93 
P14CC190      m2   Mampara de aluminio lacado para acristalar                       71,45 
P14LP010      m2   Puerta aba. 1 hoja de alum.lacado.                               90,47 
P14PW010      m2   Premarco aluminio                                                12,32 
P15CG020      m2   Puerta corredera chapa Pe                                        88,79 
P15CG070      ud   Puerta peatonal Roll-Flex                                        133,13 
P15CG100      ud   Detector rayos infrarrojo                                        188,32 
P15CG110      ud   Radio control a distancia                                        105,29 
P15CG120      ud   Equipo electromec.monof.c                                        574,69 
P15CP011      m2   Puerta chapa lisa ciega con rejilla                              335,87 
P15IE50       m2   Puerta acero lisa con aislamiento interior                       200,72 
P15PN011      ml   Escalera de gato de acero                                        29,18 
P15PN015      ml   Escalera de pultrusión inclinada                                 347,95 
P15PR010      m2   Parrilla prensada 38x38x25                                       130,73 
P15PR020      ml   Angular PRV 50x50x5.                                             7,52 
P15VS010      ud   Poste tubo acero galvaniz                                        3,40 
P15VS020      ud   Poste esquina acero galv.                                        10,51 
P15VS030      ud   Tornapunta acero galvaniz                                        2,69 
P15VS060      m2   Malla ST 40-14/17 plastif                                        3,45 
P16CA010      m2   Doble luna+cámara 4/6/4                                          39,32 
P16FW060      ml   Sellado con silicona inco                                        0,84 
P18CM040      ud   Espejo 82x100cm.c/apliques luz                                   261,59 
P18CW021      ud   Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri.                         301,37 
P18CW140      ud   Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.                                73,55 
P19CD050      ml   Tubo cobre rígido 22 mm.                                         4,14 
P19CW120      ud   Te cobre de 22 mm. SS                                            1,00 
P19CW200      ud   Manguito cobre de 22 mm.                                         0,30 
P19JP070      ud   Abrazadera bajante PVC D=110 mm.                                 1,24 
P19LP010      ud   Codo polipropileno de 16 mm.                                     0,71 
P19LP020      ud   Codo polipropileno de 20                                         0,78 
P19LP100      ud   Te polipropileno de 20 mm                                        0,91 
P19LT010      ml   Tubo polipropileno 20atm. 16 mm                                  1,75 
P19LT020      ml   Tubo polipropileno 20atm. 20 mm                                  2,07 
P19SB020      ud   Bote sifónico PVC tapa PV                                        6,80 
P19SV020      ud   Válv.sifónica p/ducha sh.                                        1,61 
P19SV100      ud   Válvula p/lavabo-bidé 32                                         1,72 
P19SW010      ud   Conexión PVC a inodoro Ø=90 mm.                                  3,76 
P19VC010      ml   Tubo PVC evacuación resid D=32 mm                                2,11 
P19VC020      ml   Tubo PVC evacuación resid D=40 mm                                2,71 
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P19VC030      ml   Tubo PVC evacuación resid D=50 mm                                3,44 
P19VC060      ml   Tubo PVC evacuación resid D=110 mm                               8,05 
P19VF030      ml   Tubo PVC evac.pluviales 110 mm                                   5,57 
P19VP010      ud   Codo PVC evacuación 32 mm                                        0,49 
P19VP020      ud   Codo PVC evacuación 40 mm                                        0,56 
P19VP060      ud   Codo PVC evacuación 110 m                                        2,52 
P19VP170      ud   Manguito PVC evacuación 32 mm                                    0,71 
P19VP180      ud   Manguito PVC evacuación 40 mm                                    0,84 
P19VP190      ud   Manguito PVC evacuación 50 mm                                    0,87 
P19WC020      ml   Tubo corrugado PVC de 23 mm                                      0,33 
P19XE110      ud   Válv.esfera PVC roscada 3/4''                                    3,97 
P19XP050      ud   Llave paso empotrar MR 3/4''                                     6,42 
P19XT030      ud   Llave escuadra de 1/2" a 1/2''                                   1,49 
P20CE060      ud   Conjunto accesorios acero inoxidable                             287,23 
P20DP080      ud   Plato ducha 70x70 cm. blanco                                     87,66 
P20GD020      ud   Mezclador ducha serie media                                      51,32 
P20GL230      ud   Grifo monobloc modelo Eco 1                                      23,57 
P20GW040      ud   Latiguillo flex.20cm.1/2" a 1/2''                                3,21 
P20IB020      ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.no                                        150,68 
P20LP120      ud   Lav.63x50cm.c/ped.s.med.blanco                                   116,80 
P22AE100      ud   Calentador-acumulador de 110 l                                   520,50 
P23FC010      ud   Compacto horizon. aire frio 1.750 Fcal/h, caliente               1.349,03 
P26EC010      kg   Pintura plástica exterior                                        2,91 
P26FB010      kg   Minio electrolítico                                              8,74 
P26IB051      kg   Pintura antiácida                                                2,93 
P28DA080      kg   Sustrato vegetal fertilizado.                                    0,05 
P28EH050      ud   Rosmarinus officinalis 40-60 cm.                                 2,41 
P28EH070      ud   Thymus zygis (Tomillo) de 0,2 a 0,4 m                            2,41 
P28VH010      m2   Loseta lisa cemen.gris 15                                        28,41 
P28WW015      ud   Junta dilatación/m2 pavim                                        0,14 
P31ER010      ud   Señal circular reflexiva                                         22,50 
P32JA100      m3   Mantillo                                                         17,51 
P32JA400      kg   Abono mineral                                                    0,24 
P32JF320      ud   Spartium junceum 0,6-0,8 m                                       3,79 
P32JI010      kg   Semilla combinada para cé                                        26,97 
P32JW060      h    Motocultor                                                       5,19 
PURA2134670   ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 200 c/Certificado AENOR R 31,17 
PURA2134671   ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 250 c/Certificado AENOR R 41,69 
PURA2135764   ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 110 c/Certificado AENOR R 10,85 
PURA2135766   ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 160 c/Certificado AENOR R 19,97 
PURA2135767   ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 315 c/Certificado AENOR R 59,62 
PURA7000582   ud   ADEQUA Bote 1 kg lubricante para Juntas                          10,10 
U08AA002      ml   Semiv.Horm.Pret. 12 cm. 4/5 m                                    3,28 
U08DA007      ud   Bovedilla cerámica 60x25x30                                      1,76 
U22AA156      m2   Puerta bat.doble chapa ROPER                                     124,70 
U36CA021      kg   Pint.plást.blanca mate P.jum.pl.                                 7,17 
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Equipos Mecánicos
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20131032      ml   Tubería de polietileno DN 32 PN-4                                2,24 
20131052      ml   Tubería de polietileno DN 50 PN-4                                4,08 
20131062      ml   Tubería de polietileno DN 63 PN-4                                7,82 
20135082      ml   Tubería de polietileno alta densidad DN 90 PN-6                  7,92 
20136312      ud   Tubería de polietileno alta densidad DN 32 PN-16                 1,80 
20136332      ud   Tubería de polietileno alta densidad DN 50 PN-16                 4,15 
20137032      ml   Tubería presión PP DN 25 PN-10                                   1,94 
20137092      ml   Tubería presión PP DN 90 PN-4                                    19,65 
20137132      ml   Tubería presión PP DN 160 PN-4                                   66,95 
20137152      ml   Tubería presión PP DN 225 PN-4                                   104,69 
20137162      ml   Tubería presión PP DN 250 PN-4                                   165,27 
20137172      ml   Tubería presión PP DN 355 PN-4                                   264,17 
20137202      ml   Tubería presión PP DN 450 PN-4                                   406,41 
20137212      ml   Tubería presión PP DN 500 PN-4                                   503,40 
20142022      ml   Tubería de fundición DN 80                                       38,01 
20142032      ml   Tubería de fundición DN 100                                      25,41 
20142052      ml   Tubería de fundición DN 150                                      26,38 
20142062      ml   Tubería de fundición DN 200                                      57,22 
20151042      ml   Tubería acero inoxidable DN 32                                   10,01 
20151082      ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 80                         20,45 
20151112      ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 150                        78,92 
20151122      ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 200                        111,03 
20151142      ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 300                        234,23 
20170232      ml   Colector impulsión bomba centrifuga sumergible                   370,70 
20170242      ml   Colector impulsión bomba centrifuga sumergible                   1.035,57 
20170252      ud   Colector de impulsión de bomba sumergible                        327,02 
20170832      ud   Colector impulsión soplante                                      1.683,46 
20172032      ud   Colector aspiración bomba centrifuga horizontal                  327,02 
20172052      ud   Colector impulsión bomba centrifuga horizontal                   327,02 
20172412      ud   Colector aspiración bomba tornillo helicoidal                    407,83 
20172452      ud   Colector aspiración bomba tornillo helicoidal                    5,48 
20172512      ud   Colector impulsión bomba tornillo helicoidal                     370,70 
20172542      ud   Colector impulsión bomba tornillo helicoidal                     5,48 
20172642      ud   Colector aspiración bomba dosificadora                           28,65 
20172732      ud   Colector impulsión bomba dosificadora                            38,08 
20205052      ud   Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-80                       117,40 
20205082      ud   Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-150                      234,36 
20205092      ud   Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-200                      271,60 
20205112      ud   Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-300                      415,81 
20209992      ud   Carrete de desmontaje DN 50 mm.                                  130,98 
20210012      ud   Carrete de desmontaje DN 80 mm.                                  166,90 
20210022      ud   Carrete de desmontaje DN 100 mm                                  322,87 
20210042      ud   Carrete de desmontaje DN 150 mm.                                 363,46 
20210052      ud   Carrete de desmontaje DN 200 mm.                                 613,75 
20210072      ud   Carrete de desmontaje DN 300 mm.                                 985,71 
2021072       ud   Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 90 mm             23,25 
2021152       ud   Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 250 mm            62,01 
2021222       ud   Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 500 mm            515,73 
20217732      ud   Compensador de dilatación. Brida. AISI-316. DN 100 mm            382,23 
20217742      ud   Compensador de dilatación. BRIDA. AISI-316. DN 150               460,77 
202222        ud   Bomba sumergible para fangos                                     897,59 
202223        ud   Módulo ABS CA461                                                 119,35 
202224        ud   Pedestal                                                         161,37 
20222R2       ud   Bomba sumergible para fangos                                     1.274,28 
20222R3       ud   Conexión de descarga                                             270,02 
20222R4       ud   Módulo ABS CA461.                                                126,41 
202303A2      ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 225/160 m 60,91 
2023082       ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 250/225 m 67,97 
2023092       ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 355/250 m 92,34 
2023112       ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 450/250 m 88,59 
2023122       ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 450/355 m 96,18 
2023142       ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 500/450 m 172,22 
202562        ud   Decantador                                                       10.337,25 
20300012      ud   Válvulas de compuerta. DN 50 mm.                                 64,82 
20300032      ud   Válvulas de compuerta. DN 80 mm.                                 95,41 
20300042      ud   Válvulas de compuerta. DN 100 mm.                                112,01 
20300062      ud   Válvulas de compuerta. DN 150 mm.                                192,52 
20300072      ud   Válvulas de compuerta. DN 200 mm.                                335,44 
2030007A2     ud   Válvulas de compuerta. DN 200 mm.                                603,48 
2030007B2     ud   Válvulas de compuerta. DN 200 mm.                                559,67 
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20300092      ud   Válvulas de compuerta. DN 300 mm.                                621,38 
20303101      ud   Motor AUMA. Norm. SA                                             3.769,04 
20303102      ud   Válvula de compuerta electrica BELGICAST DN-300 PN-10            1.004,51 
20310041      ud   Accionamiento palanca                                            10,96 
20310042      ud   Válvula de mariposa DN 100                                       11,24 
20310062      ud   Válvulas de mariposa en AISI 316. Manual DN 150 mm.              67,09 
20310072      ud   Válvulas de mariposa en AISI 316. Manual DN 200 mm.              72,15 
20310092      ud   Válvulas de mariposa en AISI 316. Manual DN 300 mm.              446,22 
203152        ud   Medidor de nivel                                                 23,48 
20316102      ud   Válvula de mariposa. Regulación. DN 300 mm. AISI-316.            6.172,24 
20322052      ud   Válvula de bola DN-32 PN-25/16. MARCA AIQSA. LATÓN               9,08 
20322402      ud   Válvula de bola DN-15 PN-10. Marca: AVK. AISI 316                8,97 
20322852      ud   Válvula de bola DN-50 PN-10. Marca: ASTRAL                       11,51 
20322862      ud   Válvula de bola DN-63 PN-10. Marca: ASTRAL                       5,82 
20322922      ud   Válvula de bola DN-25 PN-10. Material PP                         22,63 
20323532      ud   Válvula de guillotina Acc. neumatico DN-100                      510,79 
20327022      ud   Válvula de seguridad en escuadra DN-32 PN-16                     91,58 
20330042      ud   Válvula de retención. DN 100 mm.                                 70,37 
20333022      ud   Válvula de retención. DN 80 mm. Tipo bola.                       69,91 
20333052      ud   Válvula retención bola. DN 150 mm.                               207,17 
20340052      ud   Conjunto de tornilleria y                                        132,37 
20340062      ud   Conjunto de juntas necesa                                        71,64 
20350032      ud   Toma de agua para limpieza                                       42,54 
20350201      ud   Tubos de sinfón tipo 910.15 forma circular, en ace               68,04 
20350203      ud   Válvulas tipo 910.11 en acero inox, construcción s               60,78 
20350212      ud   Manómetro de esfera con separador de membrana                    120,99 
20350302      ud   Regulador de nivel.                                              65,95 
20350352      ud   Interruptor de nivel Filsa                                       235,15 
20350452      ud   Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación              419,79 
20350462      ud   Balón amortiguador de pulsaciones                                1.066,41 
20350542      ud   Medidor de caudal de area variable ROTAMETRO 400-2.500 L/h.      74,13 
20350852      ud   Manguera flexible en P.V.C.                                      64,01 
20360052      ud   Termómetro de las siguien                                        33,01 
20360102      ud   Ventometro de esfera BOURDON                                     84,00 
20370242      ud   Parrilla de fijación difusores Oxica I                           4.240,72 
20370252      ud   Parrilla de fijación difusores Oxica II                          3.392,57 
20370262      ud   Parrilla de fijación difusores Oxica III                         1.696,29 
20370322      ud   Colector bajante para distribución de aire DN 100                437,93 
20370332      ud   Colector bajante para distribución de aire DN 150                488,81 
20390012      ud   Boca de riego tipo JARDIN DN-1".                                 11,20 
20390022      ud   Aspersores emergentes DN-1/2".                                   11,15 
20390102      ud   Manguera flexible de riego con racor de unión y lanzadera. DN 40 29,42 
20390112      ud   Manguera reforzada para limpieza de conducciones DN-40           38,14 
21002032      ud   Compuerta mural automática. 0,20 x 0,20 m                        2.649,35 
21002042      ud   Compuerta mural automática. 0,40 x 0,40 m                        2.814,75 
2101012       ud   Grupos  motocompresores  rotativos  de paletas                   1.521,32 
2101022       ud   Secadores  frigoríficos                                          1.845,40 
2101032       ud   Filtros  cerámicos                                               192,28 
2101042       ud   Depósito  para almacenamiento de                                 4.662,96 
2101082       ud   Post filtros cerámicos para instalar en la impulsi               192,28 
2102012       ud   Conjunto de tuberías para interconexión  de los compresores      1.033,55 
2102022       ud   Válvulas  de bola para aislamiento  de presostatos y manómetros. 3,33 
2102032       ud   Enchufes  rápidos  para tomas de aire                            1,14 
2102042       ud   Presostato  a instalar en la línea  de aire comprimido           47,42 
2102052       ud   Válvulas de bola para aislamiento y by-pass de los filtros       25,03 
2102062       ud   Válvulas de bola para vaciado de los filtros.                    2,75 
2102082       ud   Válvulas de retención para las líneas de aire comprimido         43,36 
2102092       ud   Válvula de seguridad para instalar  depósito de acumulación      108,50 
2102102       ud   Presostatos     diferenciales                                    177,91 
2102112       ud   Válvulas  de  bola para aislamiento de los enchufes rápidos      2,75 
2102132       ud   Manómetros indicadores para el circuito de aire comprimido.      35,88 
2102142       ml   M.L. De tuberia, para la red de aire a presión                   0,73 
21101032      ud   Bomba centrifuga horizontal.                                     2.505,33 
21103092      ud   Bomba centrifuga sumergible                                      553,27 
21105082      ud   Grupo motobomba de tornillo helicoidal 20-200 l/h                756,36 
21105112      ud   Bomba de tornillo helicoidal 1-4 m3/h  10 mca                    1.010,63 
21106032      ud   Grupo motobomba dosificadora 1-10 l/h                            874,39 
21108302      ud   Filtro autolimpiante. Servicio agua de servicios auxiliares      2.478,85 
21202561      ud   Motor                                                            376,39 
21202562      ud   Grupo motosoplante                                               2.107,77 
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21202563      ud   Cabina insonorizante                                             978,61 
21205012      ud   Ventilador extractor helicoidal                                  129,89 
21300032      ud   Grupo dosificador compacto                                       4.150,22 
21502062      ud   Polipasto eléctrico                                              3.965,69 
21502072      ud   Polipasto eléctrico                                              3.067,80 
21505032      Kg   Acero en soportes                                                5,34 
21505122      ud   Contenedor capacidad 0,80 m3                                     449,02 
21505312      ud   Carril de rodadura de polipasto IPN-120                          45,53 
21505702      ml   Vertedero de las siguientes características: Dimen               64,09 
21507202      ud   Contenedor capacidad 4,5 m³.                                     1.075,85 
21508072      ud   Depósito de almacenamiento cloruro ferrico                       2.114,92 
21601011      ud   Agitador sumergible                                              7.038,77 
21601012      ud   Pedestal                                                         2.481,81 
21601013      ud   Elemento elevación                                               782,09 
21601014      ud   Módulo ABS CA461                                                 130,34 
21601015      ud   Tubo cuadrado                                                    258,61 
22000312      ud   Tolva descarga centrifuga. incluyendo tajadera de cierre y salid 577,28 
22001252      ud   Instalación de agua para limpieza y arrastre.                    449,44 
22001262      ud   Bandeja metálica para la descarga de las grasas.                 273,59 
22004022      ud   Mecanismo espesador  Tipo de gravedad.                           8.135,37 
22104152      ud   Estructura soporte para centrifuga, incluso pies antivibratorios 2.397,29 
22104212      ud   Decantador centrifugo 4 m3/h                                     38.105,83 
22104213      ud   Cuadro eléctrico                                                 2.499,81 
22104214      ud   Variador de frecuencia                                           4.138,01 
22107032      ud   Desodorización por carbón activo 9.000 Nm3/h                     26.624,61 
22107612      ud   Cubierta de poliester para cubrición del espesador               2.944,98 
23000011      ud   Cuadro eléctrico de protección y mando                           3.246,22 
23000012      ud   Planta compacta de pretratamiento.                               35.928,06 
23000013      ud   Turbina para aireación del desarenador y flotación de grasas     1.098,71 
23000022      ud   Mecanismo concentrador de grasas                                 7.756,30 
24310022      ud   Grupo hidroneumático de presión. Servicio agua de                3.377,53 
25000642      ud   Papel filtro No 1   110 mm                                       0,89 
25000672      ud   Papel filtro AP 40 47 mm de diametro                             1,42 
26000022      ud   Extintor cargado con 5 Kg. de CO2 con                            129,92 
26000032      ud   Extintor doble cargado con 15 Kg. de                             394,48 
26000042      ud   Extintor doble cargado con 50 Kg. de                             706,67 
26000402      ud   Carteles reflectantes indicadores de                             8,49 
26000412      ud   Carteles reflectantes indicadores de                             8,49 
26000502      ud   Aparato individual de protección audi                            24,62 
26000602      ud   Flotador salvavidas en las zonas de a                            122,49 
26000652      ud   Cinturones de seguridad con 1 m. de c                            39,83 
26000712      ud   Mascarilla protectora con filtro.                                0,87 
26000752      ud   Cascos para uso ocasional.                                       2,78 
26000822      ud   Ducha de seguridad, combinación de du                            331,34 
26200012      ud   Balanza monoplato digital.                                       500,64 
26200062      ud   pHmetro de sobremesa de las siguientes características: Sensibil 298,27 
26200361      ud   Matraz aforado con tapón plástico de 100 ml. PYREX               9,67 
26200362      ud   Matraz aforado con tapón plástico de 200 ml. PYREX               12,08 
26200363      ud   Matraz aforado con tapón plástico de 250 ml. PYREX               12,33 
26200364      ud   Matraz aforado con tapón plástico de 500 ml. PYREX               16,42 
26200365      ud   Matraz aforado con tapón plástico de 1000 ml. PYREX              24,58 
26200366      ud   PIPETA TERMICA DE 1 ML. 1/10 B                                   1,86 
26200367      ud   PIPETA GRADUADA CLASE B DE 2 ML 1/100                            1,93 
26200368      ud   PIPETA GRADUADA CLASE B DE 5 ML                                  1,93 
26200369      ud   PIPETA GRADUADA CLASE B DE 10 ML                                 1,99 
2620036A      ud   PIPETA GRADUADA DE 20 ML 1/10 MBL                                4,23 
2620036B      ud   PIPETA GRADUADA CLASE B DE 25 ML                                 4,36 
2620036C      ud   PIPETA 1 AFORO CLASE A 10 ML.                                    4,49 
2620036D      ud   PIPETA 1 AFORO CLASE A 20 ML.                                    5,64 
2620036E      ud   PROBETAS GRADUADAS PIE HEXAGONAL DE 250 ML. PYREX.               17,34 
2620036F      ud   PROBETAS GRADUADAS PIE HEXAGONAL DE 500 ML. PYREX.               29,12 
2620036G      ud   EMBUDO DE 80 MM. RAMA CORTA. BOROSILICATO.                       5,35 
2620036H      ud   EMBUDO DE 100 MM. RAMA CORTA. BOROSILICATO.                      6,34 
2620036I      ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 50 ML.                               7,57 
2620036J      ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 100 ML.                              7,57 
2620036K      ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 250 ML.                              8,15 
2620036L      ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 600 ML.                              12,08 
2620036M      ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 1000 ML.                             19,23 
2620036N      ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 150 ML.                              7,86 
2620036O      ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 400 ML.                              9,72 
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2620036P      ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 2000 ML.                             33,56 
2620036Q      ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 3000 ML.                             60,72 
2620036R      ud   PINZA BURETAS Y TUBOS CON NUEZ                                   9,33 
2620036Ñ      ud   MECHERO 13 MM BUTANO HOMOLOGADO                                  47,97 
26201092      ud   Conductímetro de sobremesa marca: CRISON Mod. CM 2201. Con acces 897,85 
26400022      ud   Conjunto de perfiles metálicos formado por: 50 m. de perfil 50 x 642,43 
26400052      ud   Conjunto de válvulas de repuesto para la planta formado por: Vál 2.182,04 
26400302      ud   Bidón de 20 litros de aceite de los tipos utilizados en la insta 301,98 
26400312      ud   Bidón de 5 litros de grasas diversas.                            223,76 
26400352      ud   Caja de 100 unidades de tuercas variadas.                        36,81 
26400362      ud   Caja de 100 ud. de arandelas variadas.                           22,21 
26600012      ud   Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,20 m. aproximadamente.   294,49 
26600022      ud   Mesa de despacho jefe planta con cajones y 1 ala, 1 sillón y 2 s 739,85 
26600052      ud   Mesa metálica con acabado de formica de 1 m². para comedor.      281,11 
26600112      ud   Banco de madera. Estructura metálica en color gris. Asiento en l 169,59 
26600122      ud   Perchero anclado a pared.                                        12,37 
26600132      ud   Papelera.                                                        19,12 
26600152      ud   Estanteria. Estructura aluminio anodizado. Bandejas en polipropi 427,10 
26600162      ud   Lámparas de mesa.                                                113,27 
26600802      ud   Silla con ruedas. Aro reposapies. Pintado en epoxy               129,28 
26600852      ud   Paragüero con recogeaguas en el interior. Medidas:               22,26 
29000032      ud   Analizador de Redox.                                             1.130,85 
29000282      ud   Analizador de pH                                                 2.904,88 
29000332      ud   Analizador de temperatura. Marca: KROHNE                         164,91 
29000671      ud   Sensor de oxigeno disuelto                                       620,08 
29000672      ud   Analizador de oxigeno disuelto para balsa. Marca: YOKOGAWA       877,05 
29000673      ud   Accesorio tipo bola flotante                                     1.126,41 
29002002      ud   Contador de agua                                                 288,93 
29003302      ud   CAUDALÍMETRO MAGNETICO INDUCTIVO. KROHNE. OPTIFLUX. DN 25        1.076,64 
29003342      ud   Caudalimetro magnético inductivo DN 80.                          1.273,95 
29003372      ud   Caudalimetro magnético inductivo DN 150.                         1.488,78 
29003382      ud   Caudalímetro electromagnético. DN 200                            1.588,79 
29005082      ud   Medidor de inserción                                             2.707,61 
29005083      ud   Casquillo de montaje                                             37,15 
29005092      ud   Medidor de solidos en suspension. Marca: YOKOGAWA                3.327,15 
70000012      ud   Repuestos para dos años para planta compacta                     442,92 
70000022      ud   Sensor de nivel ultrasónico                                      147,25 
70000023      ud   Kit de reparación de electroválvula                              62,43 
70000024      ud   Contador de impulsos                                             114,26 
70000032      ud   Repustos para dos años del decantador centrifugo.                247,02 
770000122     ud   Conjunto de repuestos para dos años de funcionamiento para bomba 201,58 
77000091      ud   Elemento filtrante                                               40,05 
77000092      ud   Reten sobre eje libre                                            74,22 
77000093      ud   Juego de correas                                                 64,79 
77000094      ud   Visores de aceite                                                32,98 
77300022      ud   Conjunto de repuestos para bomba de tornillo helicoidal.         330,36 
77300032      ud   Conjunto de repuestos para bomba de tornillo helicoidal.         221,42 
77300042      ud   Conjunto de repuestos para Agitador                              587,81 
87000292      ud   Kit de repuestos                                                 248,56 
87000302      ud   Kit de repuestos                                                 256,80 
87000312      ud   Kit de repuestos                                                 248,56 
87000322      ud   desodorización                                                   4.090,70 
M2040114      ml   Perfil laminado en frío.                                         41,27 
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30009012      Ud   Cuadro de protección secundario                                  809,91 
30102012      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 240 mm²                      32,49 
30102032      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 150 mm²                      22,48 
30102052      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 95 mm²                       15,77 
30102062      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 70 mm²                       11,12 
30102072      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 50 mm²                       8,88 
30102122      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 35 mm²                       34,16 
30102142      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 25 mm²                       20,31 
30102162      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 16 mm²                       12,48 
30102172      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 16 mm²                       8,71 
30102182      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 10 mm²                       7,79 
30102202      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 6 mm²                        6,50 
30102232      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 4 mm²                        4,65 
30102252      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 2,5 mm²                      3,08 
30102262      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 2,5 mm²                      2,53 
30102292      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 24 x 1,5 mm²                     9,45 
30102302      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 19 x 1,5 mm²                     6,81 
30102312      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 14 x 1,5 mm²                     5,51 
30102332      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 6 x 1,5 mm²                      3,59 
30102352      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 1,5 mm²                      2,57 
30102362      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 1,5 mm²                      2,13 
30102372      Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 2 x 1,5 mm²                      1,83 
30103142      Ml.  Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 10 mm²                     16,11 
30103192      Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 2,5 mm²                    5,75 
30103202      Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 4 mm²                      6,81 
30103212      Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 6 mm²                      10,92 
30104012      Ml.  Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 150 mm²               7,15 
30105002      Ml   Cable OYCY apantallado de 2 x 1,5 mm2                            2,77 
30105012      Ml   Cable OYCY apantallado de 3 x 1,5 mm2                            3,80 
30106002      Ud   Conjunto de pequeño material                                     1.034,24 
30106052      Ud   Conjunto de pequeño material                                     3.443,32 
30108022      Ml   Cable de cobre desnudo de 35 mm²                                 5,44 
30108032      Ml   Cable de cobre desnudo de 50 mm²                                 5,92 
30201402      Ud.  Batería de condensadores automática.                             12.502,61 
30201462      Ud   Bote fijo para compensación de energía                           4.076,16 
30203302      Ud   TV digital LCD TFT de 52" SONY BRAVIA 100Hz LED                  3.305,43 
30203702      Ud.  Airea acondicionado 5,6 kW                                       20.512,92 
30204002      Ud   Cuadro general de alumbrado                                      6.109,81 
30204152      Ud   Cuadro local de alumbrado                                        870,22 
30204162      Ud   Cuadro local de alumbrado.                                       412,93 
30204182      Ud   Cuadro local de alumbrado.                                       710,44 
30209712      Ud   Centro de control de motores                                     76.294,62 
30401022      Ud   Bandeja de PVC perforada de 200 x 60 mm.                         33,02 
30401032      Ud   Bandeja de PVC perforada de 100 x 60 mm                          15,51 
30401062      Ml   Tapa bandeja PVC de 200 mm.                                      4,25 
30401072      Ml   Tapa bandeja PVC de 100 mm                                       3,45 
30402102      Ml   Tubo de PVC rígido para canalización subterránea de 160 mm       5,92 
30402112      Ml   Tubo de PVC rígido para canalización subterránea de 110 mm       3,85 
30403022      Ml   Tubo de PVC rígido M20                                           6,40 
30403032      Ml   Tubo de PVC rígido M25                                           7,59 
30403042      Ml   Tubo de PVC rígido M32                                           9,04 
30500002      Ud   Caja estanca 2 pulsadores marcha y 1 de paro                     124,73 
30500012      Ud   Caja estanca 1 pulsador marcha y 1 de paro                       109,43 
30500072      Ud   Cajas de distribución con bornas tipo: 1250                      31,93 
30500082      Ud   Cajas de distribución con bornas tipo: 1000                      27,13 
30500092      Ud   Cajas de distribución con bornas tipo: 800                       23,71 
30600032      Ud   Punto de luz, formado por: Baculo: Altura: 9 m 2 brazos 150 W    1.232,22 
30600052      Ud   Punto de luz, formado por: Columna tubular: Altura: 4 m, 150 W   382,57 
30601012      Ud   Regleta fluorescente 2 x 36 W Estanca                            89,26 
30601042      Ud   Luminaria de suspensión cerrada                                  271,38 
30601082      Ud   Aparato autonomo de emergencia estanco                           112,20 
30601162      Ud   Toma de corriente III+T estanca                                  168,55 
30601172      Ud   Toma de corriente bipolar estanca                                47,27 
30601182      Ud   Cofret tomas de corriente exteriores                             1.044,23 
30602002      Ud   Conjunto de pequeño material                                     1.327,15 
30801022      Ud   Botellas terminales apantalladas en T                            157,88 
30806012      Ud   Conjunto de material protección y señalización                   716,14 
30806032      Ml   Cinta de señalización de peligro de muerte                       0,15 
30901022      Ud   Conjunto de pequeño material                                     629,49 
30905022      Ud   Conjunto de pequeño material                                     1.741,00 
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30906012      Ud   Conjunto de pequeño material                                     1.070,67 
31003102      Ud   Armario mural para colocación de los contadores                  4.734,12 
31003202      Ud   Conectores enchufables                                           227,70 
31005202      Ud   Celda de línea                                                   4.241,84 
31005252      Ud   Celda de enlace de barras                                        4.981,60 
31005302      Ud   Celda de protección de transformador (general)                   7.566,63 
31005442      Ud   Celda de medida                                                  7.945,31 
31101012      Ud   Interconexión de celda protección a transformador                1.426,12 
31101052      Ud   Puente de cables B.T                                             980,39 
31404052      Ud   Edificio prefabricado centro de transformación                   15.214,54 
31404092      Ud   Transformador trifásico de potencia                              6.762,83 
31501012      Ud   Sistema de captación                                             3.038,48 
31701062      Ud   Pantalla fluorescente: Tipo: empotrada. Difusor: lamas           147,67 
31702232      Ud   Pantalla  fluorescente estanca con interruptor y toma de corrien 149,88 
31706122      Ud   Punto de luz, empotrado                                          58,12 
31710022      Ud   Aparato autonomo de emergencia                                   81,52 
31715012      Ud   Toma de corriente bipolar empotrada                              46,14 
31808102      Ud   Punto de luz, formado por: Brazo mural: Dimensión: 1 m           407,96 
31901012      Ud   Pica de tierra de acero cobrizado de 2 m                         25,72 
31903032      Ud   Brida de unión para cable de cobre desnudo                       3,48 
31903042      Ud   Brida de unión para cable de cobre desnudo                       4,66 
31904012      Ud   Soldadura aluminotérmica en T 50/50 mm²                          10,20 
31904022           Soldadura aluminotérmica en T 50/35                              20,62 
31904032      Ud   Soldadura aluminotérmica en X 50/50                              19,00 
31904042      Ud   Soldadura aluminotérmica en X 50/35                              22,43 
31905212      Ud   Puesta a tierra estructuras                                      28,16 
70003682      Ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                           1.572,28 
70005202      Ud   PLC                                                              30.397,45 
70006102      Ud   Telefonía                                                        6.749,73 
70006652      Ml   Cable red comunicaciones fibra óptica                            5,37 
70007122      Ud   Impresora láser color                                            738,92 
70007132      Ud   Impresora matricial Epson LQ300+                                 283,42 
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Maquinaría
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Obra Civil
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M01MA010      h    Autogrúa hasta 30 t.                                             94,08 
M01MA160      h    Grúa pluma 35 m.                                                 80,30 
M01MC020      h    Compresor aire comp. c= 5 m3/min.                                12,70 
M01MC050      h    Martillo neum.c/mang.pic/                                        1,34 
M01ME020      h    Retro-pala con martillo romp.                                    41,59 
M01ME030      h    Retroexcav.con martillo romp.                                    55,60 
M01ME070      h    Retroexcavadora media 90 CV, c/ruedas                            47,63 
M01ME080      h    Retroexcavadora grande 118 CV, con ruedas                        55,60 
M01ME110      h    Pala cargadora neumáticos 148 cv, 2,5 m3                         50,05 
M01ME115      h    Pala cargadora neumáticos 260 cv, 3,7 m3                         59,34 
M01ME120      h    Pala cargadora neumáticos 890 cv, 6 m3                           206,51 
M01ME140      h    Pala mixta neumáticos 100                                        27,23 
M01MH020      h    Hormigonera 250 l. eléctr                                        2,70 
M01MH130      h    Vibrador Hgón.gaso.Ø=76 c/mang.                                  2,65 
M01MH190      h    Bomba-hormigonera hgon.ce                                        7,45 
M01MN050      h    Rodillo vibratorio 65 cm, 0,6 t.                                 3,68 
M01MN160      h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 
M01MN180      h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 
M01MO050      h    Transcavator de orugas me                                        50,49 
M01MT020      h    Camión basculante 12 m³                                          72,42 
M01MT021      h    Camión 2 ejes 16 t.                                              22,70 
M01MT035      h    Camión dumper 3 ejes 20 t                                        29,18 
M01MT040      h    Camión bañera bascul. 18-                                        40,84 
M01MT051      h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 
M01MT060      h    Camión con grúa hasta 20 t.                                      70,61 
M01MW070      m3   Canon de tierra a vertede                                        0,49 
M01MW080      m3   Canon de escombros a vert                                        0,52 
M01MW100      m3   Canon de piedra a vertede                                        0,39 
M01MX050      h    Motosierra                                                       3,61 
M03HH020      h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,91 
M03HH030      h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,11 
M03MC110      h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          454,15 
M05EC020      h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             64,73 
M05EN020      h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                49,62 
M05EN030      h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               55,10 
M05PN010      h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            48,63 
M05RN010      h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  34,52 
M05RN020      h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  38,92 
M06MR230      h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             13,54 
M07AC020      h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,03 
M07CB020      h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      42,92 
M07CG010      h    Camión con grúa 6 t.                                             53,40 
M07N100       ud   Canon tocón/ramaje vertedero pequeño                             1,29 
M07W020       t    km transporte zahorra                                            0,12 
M07W030       t    km transporte aglomerado                                         0,12 
M07W060       t    km transporte cemento a granel                                   0,11 
M07Z110       ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               107,16 
M08B020       h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,79 
M08CA110      h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,72 
M08CB010      h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              41,20 
M08EA100      h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          93,83 
M08NM020      h    Motoniveladora de 200 CV                                         66,88 
M08RL010      h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,12 
M08RN040      h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         48,54 
M08RT050      h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          48,54 
M08RV020      h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             80,91 
M11MM030      h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 
M12EF010      m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    3,12 
M13EF020      m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,95 
M13EF040      ml   Fleje para encofrado metálico                                    0,32 
U02JA004      h    Camión 12 T. basculante                                          12,11 
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Equipos Mecánicos
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MQ21          h   Grúa automotriz de 20 Tm                                         44,90 
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Equipos Eléctricos
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GE1           h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 
GE2           h    Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t                  85,25 
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Mano de Obra
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Obra Civil
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O01OA010      h    Encargado                                                        18,50 
O01OA020      h    Capataz                                                          17,01 
O01OA030      h    Oficial primera                                                  17,44 
O01OA040      h    Oficial segunda                                                  16,41 
O01OA050      h    Ayudante                                                         15,85 
O01OA060      h    Peón especializado                                               15,22 
O01OA070      h    Peón ordinario                                                   15,11 
O01OB010      h    Oficial 1ª encofrador                                            17,52 
O01OB020      h    Ayudante encofrador                                              16,44 
O01OB030      h    Oficial 1ª ferralla                                              17,52 
O01OB040      h    Ayudante ferralla                                                16,44 
O01OB090      h    Oficial solador, alicatad                                        17,08 
O01OB100      h    Ayudante solador, alicata                                        16,06 
O01OB110      h    Oficial yesero o escayoli                                        17,08 
O01OB120      h    Ayudante yesero o escayol                                        16,21 
O01OB130      h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 
O01OB140      h    Ayudante cerrajero                                               16,06 
O01OB150      h    Oficial 1ª carpintero                                            17,94 
O01OB160      h    Ayudante carpintero                                              16,21 
O01OB170      h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 
O01OB180      h    Oficial 2ª fontanero cale                                        16,44 
O01OB200      h    Oficial 1ª electricista                                          17,34 
O01OB230      h    Oficial 1ª Pintura                                               16,94 
O01OB240      h    Ayudante Pintura                                                 15,50 
O01OB270      h    Oficial 1ª jardinería                                            17,01 
O01OB280      h    Peón jardinería                                                  14,96 
U01FQ115      m2   M.o.enfoscado maestreado vert.                                   8,20 
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Equipos Mecánicos
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MO01          h   Capataz mecánico                                                 15,10 
MO02          h   Ayudante mecánico                                                14,20 
MO03          h   Oficial 1ª mecánico                                              14,84 
MO04          h   Peón especialista mecánico                                       14,12 
MO05          h   Peón ordinario mecánico                                          13,89 
MO06          h   Oficial Instrumentista                                           14,89 
MO07      h   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  11,44 
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Equipos Eléctricos
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AE1           h    Ayudante eléctrico                                               14,24 
OE1           h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 
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Descomposición de precios
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Obra Civil
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01122         m3   DEMOL.MURO HM.CON COMPRES                                         

 Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con 
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  
O01OA060      1,200 h    Peón especializado                                               15,22 18,2640 
O01OA070      1,300 h    Peón ordinario                                                   15,11 19,6430 
M01MC020      1,700 h    Compresor aire comp. c= 5 m3/min.                                12,70 21,5900 
M01MC050      1,700 h    Martillo neum.c/mang.pic/                                        1,34 2,2780 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                61,80 3,7080 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 65,48 
01137         m3   DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A M                                         

 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, 
por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   15,11 1,5110 
M01ME080      0,100 h    Retroexcavadora grande 118 CV, con ruedas                        55,60 5,5600 
M01ME120      0,050 h    Pala cargadora neumáticos 890 cv, 6 m3                           206,51 10,3255 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                17,40 1,0440 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,44 
01143         m2   DEMOLICION DE CERRAMIENTO                                         

 Demolición de cerramiento perimetral existente, incluso retirada y carga de 
productos y transporte a vertedero. 

  
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,2665 
M01ME020      0,150 h    Retro-pala con martillo romp.                                    41,59 6,2385 
E02PZC010     0,100 m3   CARGA DE MATERIAL SUELTO                                         0,42 0,0420 
M01MT021      0,008 h    Camión 2 ejes 16 t.                                              22,70 0,1816 
M01MW080      0,100 m3   Canon de escombros a vert                                        0,52 0,0520 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                8,80 0,5280 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 9,31 
01216         ml   DESMONTADO BARANDILLA                                             

 Levantado de barandillas de acero, incluso garras de anclaje, y accesorios, 
incluso retirada del mismo y transporte a vertedero. 

  
O01OB150      0,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,94 8,9700 
O01OA060      0,250 h    Peón especializado                                               15,22 3,8050 
M01MT060      0,010 h    Camión con grúa hasta 20 t.                                      70,61 0,7061 
M01MW080      0,500 m3   Canon de escombros a vert                                        0,52 0,2600 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                13,70 0,8220 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,56 
01217         m2   DESMONTADO DE TRAMEX                                              

 Desmontado de tramex, incluso perfiles de apoyo, retirada del material, 
incluir carga y transporte. 

  
O01OB150      0,375 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,94 6,7275 
O01OA060      0,375 h    Peón especializado                                               15,22 5,7075 
M01MT060      0,010 h    Camión con grúa hasta 20 t.                                      70,61 0,7061 
M01MW080      0,500 m3   Canon de escombros a vert                                        0,52 0,2600 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                13,40 0,8040 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,21 
01305         m3   CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ                                         

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15m³ de 
capacidad, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero. 
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M01ME110      0,147 h    Pala cargadora neumáticos 148 cv, 2,5 m3                         50,05 7,3574 
M01MT020      0,105 h    Camión basculante 12 m³                                          72,42 7,6041 
M01MW070      1,000 m3   Canon de tierra a vertede                                        0,49 0,4900 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                15,50 0,9300 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,38 
02305         m3   EXC.CIMENTACION ROCA M.MECAN.                                     

 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, sin 
incluso carga y transporte del  material sobrante. 

  
O01OA020      0,408 h    Capataz                                                          17,01 6,9401 
O01OA070      0,152 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,2967 
M01ME030      0,150 h    Retroexcav.con martillo romp.                                    55,60 8,3400 
M01ME070      0,130 h    Retroexcavadora media 90 CV, c/ruedas                            47,63 6,1919 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                23,80 1,4280 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,20 
02604         m3   RELLENO LOC. TRASDOS MUROS C/EXC.                                 

 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 
extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  
O01OA070      0,195 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,9465 
M01MT051      0,020 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 0,9434 
M01ME140      0,020 h    Pala mixta neumáticos 100                                        27,23 0,5446 
M01MN180      0,020 h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 0,5836 
M01MN050      0,020 h    Rodillo vibratorio 65 cm, 0,6 t.                                 3,68 0,0736 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                5,10 0,3060 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,40 
02901         m3   TERRAPLEN C/PRODUCTOS EXCAVACION                                  

 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la 
superficie de coronación, y preparación de la superficie de asiento, 
totalmente terminado. 

  
E02PTC010     0,100 m3   TERRAP.CORON.C/PROD. EXCA                                        6,77 0,6770 
E02PTC030     0,100 m3   TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD                                        5,49 0,5490 
E02PTN010     0,475 m3   TERR.NUCLEO Y CIM. ENS.C/                                        4,81 2,2848 
E02PTN030     0,150 m3   TERR.NUCLEO Y CIM. VAR.C/                                        3,76 0,5640 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                4,10 0,2460 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 4,32 
02905         m3   RELLENO ARENA DE NIVELACIÓN                                       

 Relleno de arena de nivelación, extendida y compactada. 

  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,7555 
P02AA020      1,000 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,03 11,0300 
M01ME140      0,050 h    Pala mixta neumáticos 100                                        27,23 1,3615 
M01MN050      0,050 h    Rodillo vibratorio 65 cm, 0,6 t.                                 3,68 0,1840 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                13,30 0,7980 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,13 
03102         ud   ARQUETA PIE/BAJADA 38x38x50                                       

 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas 
interiores, construida  con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-15 N/mm², enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de 
bajada en la solera, y con tapa de  hormigón armado prefabricada, 
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
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O01OA030      3,195 h    Oficial primera                                                  17,44 55,7208 
O01OA060      3,003 h    Peón especializado                                               15,22 45,7057 
P02HC080      0,045 m3   Hormigón HM-15/40 central                                        56,21 2,5295 
P06LT020      45,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 2                                        0,05 2,2500 
A01MA080      0,020 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 1,1644 
P02MC040      0,015 m3   Mortero 1/3 preparado en                                         80,91 1,2137 
P03TP260      1,000 ud   Codo 45º PVC saneam. 125                                         4,10 4,1000 
P03AW010      1,000 ud   Tapa arqueta HA 50x50x6 c                                        9,99 9,9900 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                122,70 7,3620 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 130,04 
03111         ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x65                                         

 Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas  interiores, construida con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15 N/mm², 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa  de 
hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  
O01OA030      1,700 h    Oficial primera                                                  17,44 29,6480 
O01OA060      0,850 h    Peón especializado                                               15,22 12,9370 
P02HC080      0,060 m3   Hormigón HM-15/40 central                                        56,21 3,3726 
P06LT020      70,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 2                                        0,05 3,5000 
A01MA080      0,035 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 2,0377 
P02MC040      0,025 m3   Mortero 1/3 preparado en                                         80,91 2,0228 
P03AW020      1,000 ud   Tapa arqueta HA 60x60x6 c                                        11,55 11,5500 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                65,10 3,9060 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 68,97 
05002         ud   CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 9                                         

 Caldereta sifónica de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de 
salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, 
incluso con   p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin 
incluir arqueta de apoyo. 

  
O01OB170      0,310 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 5,5955 
P03SC010      1,000 ud   Cald.sif.SV rejilla. PVC 90 m                                        14,20 14,2000 
P02DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 1,3200 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                21,10 1,2660 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,38 
05016         ml   CUNETA LONG. CALZADAS 20x15                                       

 Cuneta longitudinal para calzadas, de 20 cm de ancho y 15 cm de 
profundidad libre interior, de hormigón en masa HM-15 N/mm2 de 10 cm de 
espesor, i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, 
recibido, enrasada al pavimento, sin incluir excavación ni el relleno 
perimetral. 

  
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  17,44 17,4400 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   15,11 7,5550 
P02HC080      0,065 m3   Hormigón HM-15/40 central                                        56,21 3,6537 
P02MC040      0,010 m3   Mortero 1/3 preparado en                                         80,91 0,8091 
P03WR015      0,300 m2   Rejilla fundición                                                167,70 50,3100 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                79,80 4,7880 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 84,56 
06002         kg   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           

 Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes, según norma EHE. 

  
O01OB030      0,030 h    Oficial 1ª ferralla                                              17,52 0,5256 
O01OB040      0,013 h    Ayudante ferralla                                                16,44 0,2137 
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P04AC040      1,080 kg   Acero corrugado B-500 S                                          0,54 0,5832 
P04AA020      0,004 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 0,0080 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                1,30 0,0780 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 1,41 
06007         kg   ACERO LAMINADO S-275-JR EN PERFILES                               

 Acero laminado de acero de calidad S-275-JR en perfiles, para estructuras 
espaciales con perfiles laminados HEB, HEA, IPN, IPE, UPN, L y T, i/p.p. de 
nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plomo, 
totalmente montada y colocada. 

  
O01OB140      0,035 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 0,5621 
O01OB130      0,035 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 0,5978 
P26FB010      0,010 kg   Minio electrolítico                                              8,74 0,0874 
P04AL010      1,100 kg   Acero laminado S-275-JR                                          0,54 0,5940 
M01MT060      0,005 h    Camión con grúa hasta 20 t.                                      70,61 0,3531 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                2,20 0,1320 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 2,33 
06107         ml   BARANDILLA PULTRUSIONADO H=110 cm                                 

 Barandilla de pultrusión, de 110 cm. de altura con rodapié, modelo EASO, 
elaborada en taller, montaje en obra. 

  
O01OB130      0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 4,2700 
O01OB140      0,250 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 4,0150 
P13BT142      1,000 ml   Barandilla de pultrusión, de 110 cm. de altura con               95,36 95,3600 
A01MA080      0,030 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 1,7466 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                105,40 6,3240 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 111,72 
06207         m2   CELOSIA PRFV 38x38x25                                             

 Celosía de PRFV formando cuadrícula de 38x38x25  mm incluso bastidor 
del mismo material, colocado. 

  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  17,44 8,7200 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   15,11 7,5550 
P15PR010      1,000 m2   Parrilla prensada 38x38x25                                       130,73 130,7300 
P15PR020      2,000 ml   Angular PRV 50x50x5.                                             7,52 15,0400 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                162,00 9,7200 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 171,77 
06211         m2   TRAMEX EN PRFV                                                    

 Rejilla tramex en PRFV, modelo EASO con rodapié, incluso p.p. de piezas 
especiales, totalmente montado. 

  
O01OA030      0,667 h    Oficial primera                                                  17,44 11,6325 
O01OA060      0,666 h    Peón especializado                                               15,22 10,1365 
E01TP011      1,000 m2   Rejilla tramex en pultrusión zonas interiores, modelo EASO con r 123,85 123,8500 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                145,60 8,7360 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 154,36 
06214         m2   ESTRUCTURA DE PRFV H<2,00 m                                       

 Estructura de P.R.F.V. para formación de pasarela, de h=2,00 m incluso p.p. 
de piezas especiales, totalmente montado. 

  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  17,44 8,7200 
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               15,22 7,6100 
E01TP100      1,000 m2   Estructura de P.R.F.V. h<2,00 m                                  118,00 118,0000 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                134,30 8,0580 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 142,39 
06306         ml   ESCALERA DE GATO                                                  

 Escalera de gato formada por pates de acero redondos de 20 mm. de 
diámetro recubiertos de neopreno y aro de protección de acero, totalmente 
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colocado. 
  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  17,44 1,7440 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   15,11 1,5110 
P15PN011      1,000 ml   Escalera de gato de acero                                        29,18 29,1800 
A01MA080      0,010 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 0,5822 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                33,00 1,9800 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 35,00 
06309         ud   PATE POLIPROP. Ø12 mm                                             

 Pate de escalera con alma de acero de 12 mm., con revestimiento 
anticorrosivo de polipropileno, con huella antideslizante y topes laterales en 
toda su longitud, de 300x154 mm., según norma ASTM. C-478, anclado al 
hormigón y recibido con mortero de cemento 1/6, totalmente colocado. 

  
O01OA030      0,189 h    Oficial primera                                                  17,44 3,2962 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   15,11 1,5110 
P02PC300      1,000 ud   Pate polipropileno 33x16 cm. Ø=25 mm.                            3,89 3,8900 
A01MA080      0,010 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 0,5822 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                9,30 0,5580 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 9,84 
06313         ml   ESCALERA PULTRUSIÓN INCLINADA                                     

 Escalera de pultrusión inclinada, con doble barandilla medida sobre las 
zancas, realizada en taller y montada en obra. 

  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  17,44 5,2320 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   15,11 4,5330 
P15PN015      1,000 ml   Escalera de pultrusión inclinada                                 347,95 347,9500 
A01MA080      0,050 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 2,9110 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                360,60 21,6360 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 382,26 
07102         m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20 N/mm²                                     

 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm., 
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  17,44 5,2320 
O01OA070      0,276 h    Peón ordinario                                                   15,11 4,1704 
P02HC110      1,100 m3   Hormigón HM-20/20 central                                        86,30 94,9300 
M01MH130      0,350 h    Vibrador Hgón.gaso.Ø=76 c/mang.                                  2,65 0,9275 
M01MA160      0,400 h    Grúa pluma 35 m.                                                 80,30 32,1200 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                137,40 8,2440 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 145,62 
07103         m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                     

 Hormigón HM-20 N/mm² para rellenos, consistencia blanda, Tmax.20 mm., 
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
O01OA030      0,254 h    Oficial primera                                                  17,44 4,4298 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   15,11 3,0220 
P02HC110      1,100 m3   Hormigón HM-20/20 central                                        86,30 94,9300 
M01MH130      0,300 h    Vibrador Hgón.gaso.Ø=76 c/mang.                                  2,65 0,7950 
M01MA160      0,350 h    Grúa pluma 35 m.                                                 80,30 28,1050 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                131,30 7,8780 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 139,16 
07401         m3   HORMIGON CIMENT HA-30 N/mm²                                       

 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en zapatas, 
riostras y losas de cimentación, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, 
vibrado y colocado, según norma EHE. 
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O01OA030      0,446 h    Oficial primera                                                  17,44 7,7782 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   15,11 6,0440 
P02HC200      1,100 m3   Hormigón HA-30/20 central                                        97,09 106,7990 
M01MH130      0,350 h    Vibrador Hgón.gaso.Ø=76 c/mang.                                  2,65 0,9275 
M01MA160      0,400 h    Grúa pluma 35 m.                                                 80,30 32,1200 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                153,70 9,2220 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 162,89 
07402         m3   HORMIGON MUROS HA-30 N/mm²                                        

 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en muros, 
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
O01OA030      0,525 h    Oficial primera                                                  17,44 9,1560 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   15,11 7,5550 
P02HC200      1,100 m3   Hormigón HA-30/20 central                                        97,09 106,7990 
M01MH130      0,455 h    Vibrador Hgón.gaso.Ø=76 c/mang.                                  2,65 1,2058 
M01MA160      0,500 h    Grúa pluma 35 m.                                                 80,30 40,1500 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                164,90 9,8940 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 174,76 
07403         m3   HORMIGON LOSAS HA-30 N/mm²                                        

 Hormigón HA-30 N/mm², de consistencia blanda, Tmax. 20 mm. en losas, 
para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según norma 
EHE. 

  
O01OA030      0,613 h    Oficial primera                                                  17,44 10,6907 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   15,11 9,0660 
P02HC200      1,100 m3   Hormigón HA-30/20 central                                        97,09 106,7990 
M01MH130      0,500 h    Vibrador Hgón.gaso.Ø=76 c/mang.                                  2,65 1,3250 
M01MA160      0,600 h    Grúa pluma 35 m.                                                 80,30 48,1800 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                176,10 10,5660 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 186,63 
07404         m3   HORMIGON ESTRUCTURAS HA-30 N/mm²                                  

 Hormigón HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmax.20 mm. en pilares y 
vigas, para ambiente IV-Qb, incluso vertido, vibrado y colocado, según 
norma EHE. 

  
O01OA030      0,622 h    Oficial primera                                                  17,44 10,8477 
O01OA070      0,650 h    Peón ordinario                                                   15,11 9,8215 
P02HC200      1,100 m3   Hormigón HA-30/20 central                                        97,09 106,7990 
M01MH130      0,558 h    Vibrador Hgón.gaso.Ø=76 c/mang.                                  2,65 1,4787 
M01MA160      0,650 h    Grúa pluma 35 m.                                                 80,30 52,1950 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                181,10 10,8660 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 192,01 
07501         m3   MORTERO CEMENTO RECRECIDO                                         

 Mortero de cemento para recrecido de soleras, colocado. 
  
O01OA030      0,462 h    Oficial primera                                                  17,44 8,0573 
O01OA070      0,352 h    Peón ordinario                                                   15,11 5,3187 
P02MC040      1,000 m3   Mortero 1/3 preparado en                                         80,91 80,9100 
P02HW040      1,000 m3   Bombeado hormigón 40 a 10                                        10,54 10,5400 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                104,80 6,2880 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 111,11 
07502         m2   MORTERO NIVELACION RESINAS                                        

 Mortero de nivelación a base de resinas epoxi de 3 mm. de espesor, 
colocado. 

  
O01OA030      0,750 h    Oficial primera                                                  17,44 13,0800 
O01OA070      0,728 h    Peón ordinario                                                   15,11 11,0001 
E01MS130      0,030 m3   Mortero de cemento II-Z/35A (PA-350)                             79,32 2,3796 
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%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                26,50 1,5900 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,05 
07A01         ml   CARGADERO HORMIGON D/T 19                                         

 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con 
mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica. 

  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  17,44 6,1040 
O01OA070      0,330 h    Peón ordinario                                                   15,11 4,9863 
P05VA130      1,000 ml   Cargadero h.19 cm. D/T                                           4,12 4,1200 
A01MA080      0,008 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 0,4658 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                15,70 0,9420 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,62 
08001         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS RECTO                                           

 Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en zapatas, losas de 
cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 

  
O01OB010      0,508 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,52 8,9002 
O01OB020      0,500 h    Ayudante encofrador                                              16,44 8,2200 
P04MS050      0,030 m2   Madera pino encofrar 26 m                                        132,90 3,9870 
P04AA020      0,110 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 0,2211 
P04AA080      0,050 kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 0,0405 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                21,40 1,2840 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,65 
08002         m2   ENCOF.MAD.ZAPATAS CURVO                                           

 Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en zapatas, losas de 
cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME. 

  
O01OB010      0,647 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,52 11,3354 
O01OB020      0,600 h    Ayudante encofrador                                              16,44 9,8640 
P04MS050      0,030 m2   Madera pino encofrar 26 m                                        132,90 3,9870 
P04AA020      0,105 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 0,2111 
P04AA080      0,050 kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 0,0405 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                25,40 1,5240 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,96 
08003         m2   ENCOF.METAL.MUROS RECTO                                           

 Encofrado y desencofrado recto, en muros con paneles metálicos de 5 a 10 
m². de superficie y 20 posturas. Según NTE. 

  
O01OB010      0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,52 3,5040 
O01OB020      0,200 h    Ayudante encofrador                                              16,44 3,2880 
P04EF020      0,300 m2   Encof. panel metal. 5/10 m²                                      5,29 1,5870 
P02DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,10 0,2200 
P04MS050      0,010 m2   Madera pino encofrar 26 m                                        132,90 1,3290 
P04AA020      0,150 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 0,3015 
P04AA080      0,010 kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 0,0081 
M01MA010      0,150 h    Autogrúa hasta 30 t.                                             94,08 14,1120 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                24,30 1,4580 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,81 
08004         m2   ENCOF.METAL.MUROS CURVO                                           

 Encofrado y desencofrado curvo, en muros con paneles metálicos de 5 a 10 
m2 de superficie y 20 posturas. Según NTE. 

  
O01OB010      0,751 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,52 13,1575 
O01OB020      0,700 h    Ayudante encofrador                                              16,44 11,5080 
P04EF020      0,400 m2   Encof. panel metal. 5/10 m²                                      5,29 2,1160 
P02DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,10 0,2200 
P04MS050      0,010 m2   Madera pino encofrar 26 m                                        132,90 1,3290 
P04AA020      0,150 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 0,3015 
P04AA080      0,010 kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 0,0081 
M01MA010      0,150 h    Autogrúa hasta 30 t.                                             94,08 14,1120 
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%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                42,80 2,5680 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 45,32 
08005         m2   ENCOFRADO METALICO PILARES Y VIGAS                                

 Encofrado y desencofrado de pilares y vigas, con chapas metalicas de 
300x50 cm.  

  
O01OB010      1,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,52 17,5200 
O01OB020      0,901 h    Ayudante encofrador                                              16,44 14,8124 
M12EF010      1,000 m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    3,12 3,1200 
P04AA080      0,100 kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 0,0810 
P04AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 0,2010 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                35,70 2,1420 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 37,88 
08006         m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 PO                                         

 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de 
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
Normas NTE-EME. 

  
O01OB010      0,706 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,52 12,3691 
O01OB020      0,601 h    Ayudante encofrador                                              16,44 9,8804 
P04EM030      1,100 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4                                        1,94 2,1340 
P04MS050      0,018 m2   Madera pino encofrar 26 m                                        132,90 2,3922 
P04AA080      0,085 kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 0,0689 
P04AA020      0,150 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 0,3015 
P04EP010      0,020 ud   Puntal telescópico 3 m.                                          16,21 0,3242 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                27,50 1,6500 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 29,12 
08007         m3   CIMBRA APOYO ENCOF. H> 4,00 m                                     

 Cimbra para apoyo de encofrado de losas o bóvedas situadas a más de 4 m 
de altura con descimbrado. 

  
O01OB010      0,164 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,52 2,8733 
O01OB020      0,150 h    Ayudante encofrador                                              16,44 2,4660 
P04MB010      0,015 m2   Tablón pino 76x205 mm. > 2,5 m.                                  132,90 1,9935 
P04AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 0,2010 
P04EP010      0,100 ud   Puntal telescópico 3 m.                                          16,21 1,6210 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                9,20 0,5520 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 9,71 
09303         m2   FAB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20                                     

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. 
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de 
río 1/6, rellenos de hormigón HM-20 N/mm² y armadura según normativa, 
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, 
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos 
superiores a 1m². 

  
O01OA030      1,594 h    Oficial primera                                                  17,44 27,7994 
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   15,11 22,6650 
P06BG070      13,000 ud   Bloque hormigón gris 40x2                                        0,51 6,6300 
A01MA080      0,024 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 1,3973 
A01RP040      0,020 m3   HOR. HM-20 Tmax.20 CENTRA                                        86,30 1,7260 
P04AC010      2,300 kg   Acero corrugado B-400-S                                          0,38 0,8740 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                61,10 3,6660 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 64,76 
09404         m2   FAB LADR PERF.REV. 7cm 1 PIE                                      

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido 
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, 
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-
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FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m². 
  
O01OA030      1,100 h    Oficial primera                                                  17,44 19,1840 
O01OA070      0,550 h    Peón ordinario                                                   15,11 8,3105 
P06LT020      102,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 2                                        0,05 5,1000 
A01MA080      0,050 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 2,9110 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                35,50 2,1300 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 37,64 
09606         m2   FAB. BLOQUE HORGN + TABICON                                       

 Cerramiento formado por fábrica de bloques de hormigón gris para revestir 
de 40x20x20 cm. colocado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, 
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, 
medido deduciendo huecos superiores a 1 m². 

  
O01OA030      1,800 h    Oficial primera                                                  17,44 31,3920 
O01OA070      1,464 h    Peón ordinario                                                   15,11 22,1210 
P06BG070      13,000 ud   Bloque hormigón gris 40x2                                        0,51 6,6300 
P06LH020      33,000 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,05 1,6500 
A01MA080      0,040 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 2,3288 
A01RH090      0,020 m3   HORMIGON HM-15 N/mm²                                             103,55 2,0710 
P04AC010      2,300 kg   Acero corrugado B-400-S                                          0,38 0,8740 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                67,10 4,0260 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 71,09 
09803         m2   TABICON LADRILLO H/D 25x1                                         

 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, 
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza 
y medios auxiliares, s/NTE-PTL  y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m². 

  
O01OA030      0,663 h    Oficial primera                                                  17,44 11,5627 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   15,11 9,0660 
P06LH020      33,000 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,05 1,6500 
A01MA080      0,017 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 0,9897 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                23,30 1,3980 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,67 
10102         m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. VERT.                                     

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de 
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y 
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 

  
O01OA030      0,605 h    Oficial primera                                                  17,44 10,5512 
O01OA050      0,357 h    Ayudante                                                         15,85 5,6585 
O01OA070      0,053 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,8008 
A01MA060      0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         65,11 1,3022 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                18,30 1,0980 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,41 
 
 
 
10202         m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. HORIZ.                                    

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, 
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-
RPE-8, medido deduciendo huecos. 

  
O01OA030      0,800 h    Oficial primera                                                  17,44 13,9520 
O01OA050      0,531 h    Ayudante                                                         15,85 8,4164 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,7555 
A01MA060      0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         65,11 1,3022 
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%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                24,40 1,4640 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,89 
10301         m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         

 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto 
y pasta de escayola,  i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de 
andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 

  
O01OB110      0,800 h    Oficial yesero o escayoli                                        17,08 13,6640 
O01OB120      0,520 h    Ayudante yesero o escayol                                        16,21 8,4292 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,7555 
P07TE010      1,100 m2   Placa escayola lisa 100x6                                        1,88 2,0680 
P07TS010      0,220 kg   Esparto en rollo                                                 0,63 0,1386 
A01AA020      0,005 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                78,01 0,3901 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                25,40 1,5240 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,97 
11201         m2   CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS.                                         

 Cubierta no transitable constituída por: barrera de vapor sobre forjado 
formada por lámina asfáltica de superficie no protegida con armadura de 
aluminio gofrado de 50/1.000 mm. terminada en polietileno en ambas caras 
con un peso medio de 3 kg/m², hormigón celular de espesor medio 10 cm; 
aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm de espesor; lámina asfáltica 
de betún elastómero con armadura de poliéster (fieltro no tejido de 160 
gr/m²) y 4 kg/m² de peso medio, (tipo LBM-40-FP-160), en posición flotante 
respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina 
geotextil de 105 gr/m², incluso capa de 5 cm de grava de canto rodado. 
Solución según membrana PN-1 NBE QB-90. 

  
O01OA030      0,310 h    Oficial primera                                                  17,44 5,4064 
O01OA050      0,310 h    Ayudante                                                         15,85 4,9135 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   15,11 1,5110 
09803         0,080 m2   TABICON LADRILLO H/D 25x1                                        24,67 1,9736 
A01RS010      0,100 m3   HORMIGON CELULAR II-Z/35A                                        54,55 5,4550 
A01MA080      0,020 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 1,1644 
P09BI020      0,300 kg   Imprim.asfáltica Curidán                                         1,08 0,3240 
P09BL080      1,100 m2   Barrera vapor Asfaldan RT                                        3,24 3,5640 
P10TR020      1,020 m2   Panel lana roca Rocdan-SA                                        8,00 8,1600 
P09BL220      1,100 m2   Lám. Esterdan 40 P elastó                                        5,67 6,2370 
P09BG050      1,050 m2   Fieltro geotextil Danofel                                        0,61 0,6405 
P02AG050      0,050 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               11,03 0,5515 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                39,90 2,3940 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,29 
11302         ml   BAJANTE DE PVC SERIE F. 110                                       

 Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe encolado o junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, 
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando. 

  
O01OB170      0,426 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 7,6893 
P19VF030      1,000 ml   Tubo PVC evac.pluviales 110 mm                                   5,57 5,5700 
P19VP060      0,305 ud   Codo PVC evacuación 110 m                                        2,52 0,7686 
P19JP070      1,000 ud   Abrazadera bajante PVC D=110 mm.                                 1,24 1,2400 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                15,30 0,9180 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,19 
12106         m2   AISL.TERM.POLIURET.PROYEC                                         

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in 
situ" realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de 
fachada, con una densidad mínima de 40  kg/m³. y 3 cm. de espesor medio, 
previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta 
corrida. 

  
O01OA030      0,160 h    Oficial primera                                                  17,44 2,7904 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         15,85 2,3775 
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P10TO010      0,780 kg   Isocianato                                                       2,91 2,2698 
P10TO020      0,780 kg   Poliol 9131                                                      2,91 2,2698 
P10WA150      1,000 ud   P.P. maquinaria proyecció                                        0,16 0,1600 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                9,90 0,5940 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,46 
12305         ml   JUNTA ESTANQUEIDAD PVC                                            

 Junta de estanqueidad de PVC de 240 mm., colocada.  
  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  17,44 1,3952 
O01OA050      0,046 h    Ayudante                                                         15,85 0,7291 
P09SI120      1,000 ml   Perfil de resina hidrofílica.D=8 mm.                             1,29 1,2900 
P09SI130      0,026 l    Adhesivo epoxi.                                                  7,56 0,1966 
P02DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 0,6600 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                4,30 0,2580 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 4,53 
12501         m2   PANEL ACUSTICO CHAPA PERFORADA                                    

 Panel ACUSTISON -50 300x3000 mm, absorbente fabricado en chapa 
galvanizada y prelacada con perforaciones, interior de lana de roca de 40 
Kg/m3, incluso transporte y montaje. 

  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  17,44 8,7200 
O01OA050      0,500 h    Ayudante                                                         15,85 7,9250 
P08CS140      1,050 m2   Panel ACUSTISON -50 300x3000 mm                                  100,37 105,3885 
P08CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño mat                                        0,10 0,1000 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                122,10 7,3260 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 129,46 
13102         m2   PAVIMENTO CONTINUO CUARZO                                         

 Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin 
incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. 
de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/fratasado mecánico, incorporación capa de 
rodadura, enlisado, pulimentado, curado del hormigón  y sellado de juntas, 
medido en superficie realmente ejecutada. 

  
O01OA030      0,138 h    Oficial primera                                                  17,44 2,4067 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         15,85 1,5850 
P11CT010      1,000 m2   Pavimento continuo cuarzo                                        1,94 1,9400 
P11SW020      0,100 ml   Sellado de juntas Sikafle                                        1,66 0,1660 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                6,10 0,3660 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 6,46 
13113         m2   PAV.ELEVA.MADE.VINILO 38                                          

 Pavimento elevado con baldosas "DW-3 VI" de Donn o similar desnudas de 
600x600 mm. y 38 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de 
partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara 
inferior, cantos protegidos en PVC con revestimiento superior vinílico de 2 
mm. de espesor y apoyadas en soportes regulables de acero protegido 
contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 150 mm. y una 
carga repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie  terminada. 

  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  17,44 6,9760 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   15,11 3,0220 
P11DR010      1,050 m2   Pav.elev.made.vinilo                                             57,41 60,2805 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                70,30 4,2180 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 74,50 
13127         m2   PAVIMENTO ELEVADO SALAS ELECTRICAS                                

 Pavimento elevado registrable compuesto por baldosas PAC de 600mm de 
lado y espesor 35mm, con alma de aglomerado y canto perimetral de PVC 
con revestimiento superior de pavimento vinílico y acabado con resina de 
poliuretano. Apoyado sobre pedestales de acero cincado y varilla métrica 18 
para regulación de altura. 
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O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  17,44 17,4400 
O01OA070      0,800 h    Peón ordinario                                                   15,11 12,0880 
P08DA050      1,050 m2   Pav.elevado Gamaflor Full Steel 35 mm.                           74,33 78,0465 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                107,60 6,4560 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 114,03 
13201         m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15                                         

 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. 1ª, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,  
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m². 

  
O01OB090      0,473 h    Oficial solador, alicatad                                        17,08 8,0788 
O01OB100      0,300 h    Ayudante solador, alicata                                        16,06 4,8180 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,2665 
P12AC010      1,050 m2   Azulejo blanco 15x15 cm.                                         5,32 5,5860 
A01MA140      0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.                                        99,24 1,9848 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEMEN. BLANCO V-B                                        83,70 0,0837 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                22,80 1,3680 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,19 
13202         m2   ALIC. PLAQUETA GRES 19,8x                                         

 Alicatado con plaqueta de gres 19,8X19,8 cm. 1ª, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, 
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m². 

  
O01OB090      0,500 h    Oficial solador, alicatad                                        17,08 8,5400 
O01OB100      0,360 h    Ayudante solador, alicata                                        16,06 5,7816 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,2665 
P12AG010      1,050 m2   Azulejo gres 19.8x19.8 cm                                        12,06 12,6630 
A01MA140      0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.                                        99,24 1,9848 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEMEN. BLANCO V-B                                        83,70 0,0837 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                31,30 1,8780 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 33,20 
13301         ml   ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIA                                         

 Albardilla de piedra artificial de 22x3 cm. con goterón pulida en fábrica, 
recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-
40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
medida en su longitud. 

  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  17,44 3,1392 
O01OA040      0,180 h    Oficial segunda                                                  16,41 2,9538 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,3022 
P12LA010      1,000 ml   Albardi. piedra artificia                                        13,42 13,4200 
A01MA080      0,004 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 0,2329 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEMEN. BLANCO V-B                                        83,70 0,0837 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                20,10 1,2060 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,34 
13302         ml   VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICI                                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 31x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, 
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-
40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
medido en su longitud.  

O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  17,44 5,2320 
O01OA040      0,288 h    Oficial segunda                                                  16,41 4,7261 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,3022 
P12VA010      1,000 ml   Vierteag. piedra artifica                                        12,45 12,4500 
A01MA080      0,007 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 0,4075 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEMEN. BLANCO V-B                                        83,70 0,0837 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                23,20 1,3920 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,59 
 



 

Redacción del Proyecto constructivo de la EDAR de Portinatx 

(Sant Joan de Labritja, Eivissa) 

 

Anexo nº12 Justificación de precios Página 45 de 134 

14101         m2   P.P. LISA HUECA, PINO P/P                                         

 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de 
pino para barnizar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas 
lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de 
colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

  
O01OB150      0,650 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,94 11,6610 
O01OB160      0,350 h    Ayudante carpintero                                              16,21 5,6735 
P13PD010      3,600 ml   Cerco directo pino M. 70x                                        2,36 8,4960 
P13TL010      7,000 ml   Tapajunt. DM LR pino 70x1                                        0,68 4,7600 
P13CH010      1,000 m2   P.Paso CLH pino para pint                                        29,18 29,1800 
P13RB040      2,000 ud   Pernio latón 8/9,5 cm. co                                        0,57 1,1400 
P13WP080      12,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pa                                        0,04 0,4800 
P13RP010      0,500 ud   Pomo latón c/resbalón                                            9,02 4,5100 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                65,90 3,9540 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 69,85 
14401         m2   VENT.AL.LA. CORREDERAS 2H                                         

 Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas 
correderas de 2 hojas, compuesta por cerco con  carriles para persiana, 
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5. 

  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 3,4160 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 1,6060 
P14PW010      1,000 m2   Premarco aluminio                                                12,32 12,3200 
P14CC110      1,000 m2   Ventanas correderas >1 m² <2 m²                                  95,93 95,9300 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                113,30 6,7980 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 120,07 
14403         m2   PUERTA ALUMINIO LACADO 1H                                        

 Puerta una hoja, de aluminio lacado en color, compuesta por cerco, hojas 
con zócalo inferior ciego de  30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, 
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15. 

  
O01OB130      1,615 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 27,5842 
O01OB140      0,807 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 12,9604 
P14PW010      1,000 m2   Premarco aluminio                                                12,32 12,3200 
P14LP010      1,000 m2   Puerta aba. 1 hoja de alum.lacado.                               90,47 90,4700 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                143,30 8,5980 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 151,93 
14408         m2   MAMPARA ALUM. LACADO                                              

 Mampara de aluminio lacado para acristalar, con 20% de superficie 
practicable, compuesto por perfiles 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, 
i/herrajes de colgar y seguridad. 

  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 3,4160 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 1,6060 
P14PW010      1,000 m2   Premarco aluminio                                                12,32 12,3200 
P14CC190      1,000 m2   Mampara de aluminio lacado para acristalar                       71,45 71,4500 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                88,80 5,3280 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 94,12 
14603         m2   PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO                               

 Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, 
realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo hueco rectangular, con 
aislamiento térmico-fónico intercalado, herrajes de colgar y seguridad, con 
cerco de perfil de acero conformado en frío con patillas para recibido en 
fábricas, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

  
O01OB130      0,480 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 8,1984 
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O01OB140      0,480 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 7,7088 
O01OA070      0,800 h    Peón ordinario                                                   15,11 12,0880 
P15IE50       1,000 m2   Puerta acero lisa con aislamiento interior                       200,72 200,7200 
A01MA080      0,080 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 4,6576 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                233,40 14,0040 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 247,38 
14604         m2   PUERTA CHAPA REJILLA VENT.                                        

 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, con rejillas 
de ventilación de apertura y cierre automatizado,  realizada en dos 
bandejas, con rigidizadores de tubo hueco rectangular, herrajes de colgar y 
de seguridad, con cerco de perfíl de acero conformado en frío, con patillas 
para recibido  en fábricas y motor de las rejillas de ventilación elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. 

  
O01OB130      0,145 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 2,4766 
O01OB140      0,145 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 2,3287 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   15,11 1,5110 
P15CP011      1,000 m2   Puerta chapa lisa ciega con rejilla                              335,87 335,8700 
A01MA080      0,050 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 2,9110 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                345,10 20,7060 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 365,80 
14702         m2   DOBLE LUNA+CAMARA 4/6/4                                           

 Acristalamiento Climalit, formado con dos lunas de 4 mm. y cámara de aire 
de 6 mm. con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con 
silicona incolora, incluso colocación, según NTE-FVP-8,FVE-9. 

  
O01OA030      0,600 h    Oficial primera                                                  17,44 10,4640 
P16CA010      1,000 m2   Doble luna+cámara 4/6/4                                          39,32 39,3200 
P16FW060      8,000 ml   Sellado con silicona inco                                        0,84 6,7200 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                56,50 3,3900 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 59,89 
15101         ud   P.DUCHA PORC.70x70 BLA.G.                                         

 Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm., blanco, con grifería mezcladora 
exterior monobloc, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte 
articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 
mm., totalmente instalada y funcionando. 

  
O01OB170      0,800 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 14,4400 
P20DP080      1,000 ud   Plato ducha 70x70 cm. blanco                                     87,66 87,6600 
P20GD020      1,000 ud   Mezclador ducha serie media                                      51,32 51,3200 
P19SV020      1,000 ud   Válv.sifónica p/ducha sh.                                        1,61 1,6100 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                155,00 9,3000 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 164,33 
15102         ud   LAV.63x50 S.MED. BLA.G.MO                                         

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 63x50 cm. colocado con pedestal 
y con anclajes a la pared, con grifo monobloque, modelo ECO1 de RS, con 
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra 
de 1/2" cromadas, y  latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente 
instalado y funcionando. 

  
O01OB170      1,100 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 19,8550 
P20LP120      1,000 ud   Lav.63x50cm.c/ped.s.med.blanco                                   116,80 116,8000 
P20GL230      1,000 ud   Grifo monobloc modelo Eco 1                                      23,57 23,5700 
P19SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé 32                                         1,72 1,7200 
P19XT030      2,000 ud   Llave escuadra de 1/2" a 1/2''                                   1,49 2,9800 
P20GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2" a 1/2''                                3,21 6,4200 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                171,30 10,2780 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 181,62 
15104         ud   INODORO T.BAJO S.NORMAL,                                          

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante 
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tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: 
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con 
bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de  escuadra de 
1/2" cromada y latiguillo flexible  de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El 
manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). 

  
O01OB170      1,300 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 23,4650 
P20IB020      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.no                                        150,68 150,6800 
P19XT030      1,000 ud   Llave escuadra de 1/2" a 1/2''                                   1,49 1,4900 
P20GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2" a 1/2''                                3,21 3,2100 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                178,80 10,7280 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 189,57 
15201         ud   CALENTADOR-ACUMULADOR DE 100 l                                    

 Calentador-acumulador, con capacidad para 100 litros de agua, dotado de 
sistema de encendido piezo-eléctrico, de marca reconocida, colocado  
mediante anclajes de fijación al suelo, con termostato indicador de 
temperatura, luz piloto de control y demás elementos de seguridad, 
instalado con tubería de cobre de 22 mm., desde el punto de suministro de 
agua, y llaves de corte de  esfera de 3/4", tanto en la entrada de agua, como 
en la salida, sin incluir la toma eléctrica , funcionando. 

  
O01OB180      0,750 h    Oficial 2ª fontanero cale                                        16,44 12,3300 
O01OB170      1,500 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 27,0750 
P22AE100      1,000 ud   Calentador-acumulador de 110 l                                   520,50 520,5000 
E19TAC040     2,500 ml   TUBERIA DE COBRE DE 22 mm                                        7,51 18,7750 
P19XE110      2,000 ud   Válv.esfera PVC roscada 3/4''                                    3,97 7,9400 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                586,60 35,1960 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 621,82 
15301         ud   CONJ.ACCESORIOS BAÑO                                              

 Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en acero 
inoxidable, colocados empotrados con tacos de plástico y tornillos, y 
compuesto por: 1 portarrollos, 1 percha y 1 escobillero, totalmente 
montados y limpios. 

  
O01OA030      0,700 h    Oficial primera                                                  17,44 12,2080 
P20CE060      1,000 ud   Conjunto accesorios acero inoxidable                             287,23 287,2300 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                299,40 17,9640 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 317,40 
15302         ud   INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA                                      

 Instalación de fontanería, realizada con tuberías de polipropileno para las 
redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de 
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con 
bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y 
manguetón para enlace al inodoro, totalmente terminada, y sin aparatos 
sanitarios. 

  
E19TAP010     40,000 ml   TUBERIA POLIPROPILENO 16                                         5,61 224,4000 
E19TAP020     30,577 ml   TUBERIA POLIPROPILENO 20                                         5,99 183,1562 
E19VRE020     6,000 ud   LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPO                                        10,03 60,1800 
E19WBV010     5,000 ml   TUBERIA DE PVC SERIE C 32                                        4,13 20,6500 
E19WBV020     5,000 ml   TUBERIA DE PVC SERIE C 40                                        4,77 23,8500 
E19WGB020     2,000 ud   BOTE SIFONICO PVC D=110 E                                        23,41 46,8200 
E19WJF020     9,000 ml   BAJANTE DE PVC SERIE C. 1                                        12,75 114,7500 
P19SW010      3,000 ud   Conexión PVC a inodoro Ø=90 mm.                                  3,76 11,2800 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                685,10 41,1060 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 726,19 
15306         ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.                          

 Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., 
cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 

  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  17,44 5,2320 
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P18CW140      1,000 ud   Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.                                73,55 73,5500 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                78,80 4,7280 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 83,51 
15307         ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  

 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de 
apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las 
conexiones eléctricas. 

  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  17,44 6,9760 
P18CM040      1,000 ud   Espejo 82x100cm.c/apliques luz                                   261,59 261,5900 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                268,60 16,1160 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 284,68 
15309         ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.                            

 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en 
baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o 
brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 

  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  17,44 5,2320 
P18CW021      1,000 ud   Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri.                         301,37 301,3700 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                306,60 18,3960 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 325,00 
15408         ud   COMP. HORIZ. FRIO/CALOR 1.750 F/1960 C                            

 Equipo compacto horizontal de aire frío y caliente de 1.750 Fr/h, y 1.960 
Kcal/h, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de 
cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, 
desagües y electricidad, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. 

  
O01OA150      25,000 h    Cuadrilla G                                                      30,96 774,0000 
P23FC010      1,000 ud   Compacto horizon. aire frio 1.750 Fcal/h, caliente               1.349,03 1.349,0300 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                2.123,00 127,3800 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................ 2.250,41 
16202         m2   PINTURA PLASTICA LISA FAC                                         

 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y 
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con 
plástico diluido y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

 
  
O01OB230      0,200 h    Oficial 1ª Pintura                                               16,94 3,3880 
O01OB240      0,186 h    Ayudante Pintura                                                 15,50 2,8830 
P26EC010      0,550 kg   Pintura plástica exterior                                        2,91 1,6005 
P02DW090      0,090 ud   Pequeño material                                                 0,66 0,0594 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                7,90 0,4740 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 8,40 
16303         m2   PINTURA ANTIACIDA S/HGON                                          

 Pintura antiácida sobre hormigón, incluso limpieza de superficie y mano de 
fondo con selladora. 

  
O01OB240      0,300 h    Ayudante Pintura                                                 15,50 4,6500 
P26IB051      0,800 kg   Pintura antiácida                                                2,93 2,3440 
P02DW090      0,150 ud   Pequeño material                                                 0,66 0,0990 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                7,10 0,4260 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 7,52 
17205         m2   CERCADO CON ZOCALO BLOQUE ENFOSCADO                               

 Cercado con zócalo de bloque enfoscado con albardilla, trama 40-14/17 y 
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro 
y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente 
montada, i/replanteo y  recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, 
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tensores, grupillas y accesorios. 
  
O01OA090      0,880 h    Cuadrilla A                                                      40,85 35,9480 
P15VS010      0,300 ud   Poste tubo acero galvaniz                                        3,40 1,0200 
P15VS020      0,080 ud   Poste esquina acero galv.                                        10,51 0,8408 
P15VS030      0,080 ud   Tornapunta acero galvaniz                                        2,69 0,2152 
P12LA010      1,000 ml   Albardi. piedra artificia                                        13,42 13,4200 
P15VS060      1,000 m2   Malla ST 40-14/17 plastif                                        3,45 3,4500 
A01MA060      0,011 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         65,11 0,7162 
09303         0,200 m2   FAB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20                                    64,76 12,9520 
10102         0,400 m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. VERT.                                    19,41 7,7640 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                76,30 4,5780 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 80,90 
17302         m2   PUERTA CORRED. CHAPA PEGA                                         

 Puerta corredera a base de bastidor de tubo hueco de acero laminado en 
frío de 50x50x2 mm. y empanelado por una cara con chapa de acero tipo 
Pegaso, incluso sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, 
topes, cubreguía, tiradores, pasadores y cerradura, totalmente instalada. 

  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  17,44 2,6160 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,2665 
O01OB130      0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 3,3306 
O01OB140      0,195 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 3,1317 
P15CG020      1,000 m2   Puerta corredera chapa Pe                                        88,79 88,7900 
A01MA060      0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         65,11 1,3022 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                101,40 6,0840 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 107,52 
17303         ud   PUERTA PETONAL EN PTA.BAS                                         

 Puerta peatonal prefabricada abatible de chapa  plegada lacada de 
0,80x1,95 m. i/cerco, fijación, herrajes de colgar y seguridad, totalmente 
instalada. 

  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  17,44 1,7440 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   15,11 1,5110 
O01OB130      0,145 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 2,4766 
O01OB140      0,150 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 2,4090 
P15CG070      1,000 ud   Puerta peatonal Roll-Flex                                        133,13 133,1300 
A01MA060      0,010 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         65,11 0,6511 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                141,90 8,5140 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 150,44 
17304         ud   EQUIPO MOTORIZACION CORRE                                         

 Equipo de motorización para puerta corredera, compuesto por equipo 
electromecánico monofásico de 0,3 CV, en armario metálico estanco, 
detector de rayos infrarrojos de emergencia y radio control de apertura a 
distancia.  Totalmente instalado y en funcionamiento, i/instalación eléctrica. 

  
O01OB200      2,400 h    Oficial 1ª electricista                                          17,34 41,6160 
O01OB130      5,800 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 99,0640 
O01OB140      5,800 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 93,1480 
P15CG120      1,000 ud   Equipo electromec.monof.c                                        574,69 574,6900 
P15CG100      1,000 ud   Detector rayos infrarrojo                                        188,32 188,3200 
P15CG110      1,000 ud   Radio control a distancia                                        105,29 105,2900 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                1.102,10 66,1260 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................ 1.168,25 
18214         ud   ROSMARINUS OFFICINALIS (Romero)                                   

 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  
O01OB270      0,020 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,01 0,3402 
O01OB280      0,020 h    Peón jardinería                                                  14,96 0,2992 
P28EH050      1,000 ud   Rosmarinus officinalis 40-60 cm.                                 2,41 2,4100 
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P28DA080      0,100 kg   Sustrato vegetal fertilizado.                                    0,05 0,0050 
P01DW050      0,007 m3   Agua                                                             0,65 0,0046 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                3,10 0,1860 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 3,25 
18219         ud   SPARTIUM JUNCEUM (Retama de olor)                                 

 Plantación de Spartium junceum (Retama de olor), de 0,6-0,8 m. de altura, 
en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales  y primer 
riego. 

  
O01OB270      0,080 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,01 1,3608 
O01OB280      0,200 h    Peón jardinería                                                  14,96 2,9920 
P32JF320      1,000 ud   Spartium junceum 0,6-0,8 m                                       3,79 3,7900 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                8,10 0,4860 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 8,63 
18221         ud   THYMUS ZYGIS (Tomillo)                                            

 Thymus zygis (Tomillo) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  
O01OB270      0,020 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,01 0,3402 
O01OB280      0,020 h    Peón jardinería                                                  14,96 0,2992 
P28EH070      1,000 ud   Thymus zygis (Tomillo) de 0,2 a 0,4 m                            2,41 2,4100 
P28DA080      0,100 kg   Sustrato vegetal fertilizado.                                    0,05 0,0050 
P01DW050      0,007 m3   Agua                                                             0,65 0,0046 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                3,10 0,1860 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 3,25 
18301         m2   FORMACION CESPED S<5.000                                          

 Formación de cesped por semilla, en superficies menores de 5.000 m², 
incluso preparación del terreno, siembra, mantillo y primer riego. 

  
O01OB270      0,236 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,01 4,0144 
O01OB280      0,200 h    Peón jardinería                                                  14,96 2,9920 
P32JI010      0,060 kg   Semilla combinada para cé                                        26,97 1,6182 
E32AF040      1,000 m2   PREPARACION TERRENO MED.                                         1,38 1,3800 
P32JA100      0,010 m3   Mantillo                                                         17,51 0,1751 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                10,20 0,6120 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,79 
26001         ml   ZANJA BAJA TENSIÓN                                                

 Zanja para canalización eléctrica de baja tensión, de 0,60 m de ancho y 
0,70 m de alto, con arena en cama de asiento y ladriilo perforado para 
protección. 

  
O01OA020      0,144 h    Capataz                                                          17,01 2,4494 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   15,11 3,0220 
M01ME030      0,008 h    Retroexcav.con martillo romp.                                    55,60 0,4448 
M01ME070      0,020 h    Retroexcavadora media 90 CV, c/ruedas                            47,63 0,9526 
M01MT021      0,020 h    Camión 2 ejes 16 t.                                              22,70 0,4540 
M01MW070      0,420 m3   Canon de tierra a vertede                                        0,49 0,2058 
M01ME140      0,011 h    Pala mixta neumáticos 100                                        27,23 0,2995 
M01MN050      0,060 h    Rodillo vibratorio 65 cm, 0,6 t.                                 3,68 0,2208 
M01MT051      0,005 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 0,2359 
P02AA020      0,060 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,03 0,6618 
P06LT020      4,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 2                                        0,05 0,2000 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                9,10 0,5460 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 9,69 
26003         ml   ZANJA ALUMBRADO                                                   

 Zanja para canalización eléctrica de alumbrado, de 0,60 m de ancho y 0,60 
m de alto, con arena en cama de asiento y ladriilo perforado para 
protección. 
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O01OA020      0,173 h    Capataz                                                          17,01 2,9427 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   15,11 3,0220 
M01ME030      0,015 h    Retroexcav.con martillo romp.                                    55,60 0,8340 
M01ME070      0,035 h    Retroexcavadora media 90 CV, c/ruedas                            47,63 1,6671 
M01MT021      0,030 h    Camión 2 ejes 16 t.                                              22,70 0,6810 
M01MW070      0,600 m3   Canon de tierra a vertede                                        0,49 0,2940 
M01ME140      0,020 h    Pala mixta neumáticos 100                                        27,23 0,5446 
M01MN050      0,105 h    Rodillo vibratorio 65 cm, 0,6 t.                                 3,68 0,3864 
M01MT051      0,010 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 0,4717 
P02AA020      0,105 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,03 1,1582 
P06LT020      4,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 2                                        0,05 0,2000 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                12,20 0,7320 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,93 
26004         ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                

 Cimentación de báculo de luminaria mediante dado de hormigón armado 
HA-30 de 0,65 x 0,65 x 0,80 m., incluso excavación, encofrado, pernos de 
anclaje y tubo embebido. 

  
O01OA030      2,296 h    Oficial primera                                                  17,44 40,0422 
O01OA070      2,102 h    Peón ordinario                                                   15,11 31,7612 
P02HC110      0,050 m3   Hormigón HM-20/20 central                                        86,30 4,3150 
P02HC200      0,372 m3   Hormigón HA-30/20 central                                        97,09 36,1175 
P04AC040      22,000 kg   Acero corrugado B-500 S                                          0,54 11,8800 
P04AA020      0,500 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 1,0050 
P04MS050      2,080 m2   Madera pino encofrar 26 m                                        132,90 276,4320 
P04AA080      0,104 kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 0,0842 
M01MH130      0,135 h    Vibrador Hgón.gaso.Ø=76 c/mang.                                  2,65 0,3578 
M01ME070      0,085 h    Retroexcavadora media 90 CV, c/ruedas                            47,63 4,0486 
M01MW070      2,070 m3   Canon de tierra a vertede                                        0,49 1,0143 
M01MT051      0,030 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 1,4151 
M01MN050      0,170 h    Rodillo vibratorio 65 cm, 0,6 t.                                 3,68 0,6256 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                409,10 24,5460 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 433,64 
26005         ud   ARQUETA ELÉCTRICA 50x50x50                                        

 Arqueta eléctrica para canalización de alumbrado de 0,50x0,50x0,50 m de 
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado interior y 
exteriormente, incluiso tapa de hormigón, totalmente terminada, sin incluir 
excavación ni posterior relleno. 

  
O01OA030      4,427 h    Oficial primera                                                  17,44 77,2069 
O01OA060      4,000 h    Peón especializado                                               15,22 60,8800 
P02HC080      0,027 m3   Hormigón HM-15/40 central                                        56,21 1,5177 
P06LT020      110,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 2                                        0,05 5,5000 
A01MA080      0,035 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 2,0377 
P02MC040      0,025 m3   Mortero 1/3 preparado en                                         80,91 2,0228 
P03AF021      1,000 ud   Tapa de hormigón de 55x55x5 cm.                                  34,04 34,0400 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                183,20 10,9920 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 194,20 
26006         ud   ARQUETA ELÉCTRICA 100x100x100                                     

 Arqueta eléctrica para canalización de línea en M.T.y B.T. de 
1,00x1,00x1,00 m. de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, 
enfoscada interior y exteriormente, incluso tapa de hormigón, sin incluir 
excavación ni posterior relleno. 

  
O01OA030      12,355 h    Oficial primera                                                  17,44 215,4712 
O01OA060      12,000 h    Peón especializado                                               15,22 182,6400 
P02HC080      0,050 m3   Hormigón HM-15/40 central                                        56,21 2,8105 
P06LT020      220,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 2                                        0,05 11,0000 
A01MA080      0,070 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 4,0754 
P02MC040      0,050 m3   Mortero 1/3 preparado en                                         80,91 4,0455 
P03AF022      1,000 ud   Tapa de hormigón de 100x100x5 cm.                                68,47 68,4700 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                488,50 29,3100 
 __________________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................... 517,82 
A01AL030      m3   LECHADA DE CEMENTO 1/3                                            
 Lechada de cemento II-Z/35A (PA-350) 1/3 amasado a mano, s/RC-93.  
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   15,11 30,2200 
P02CC020      0,300 t    Cemento II-Z/35A (PA-350)                                        76,60 22,9800 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             0,65 0,5850 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 53,79 
A01RS010      m3   HORMIGON CELULAR II-Z/35A                                         

 Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes y 
aislamiento térmico de cubiertas y azoteas; a base de cemento II-Z/35A, 
agua y adición de aditivo aireante. 

  
O01OA030      0,850 h    Oficial primera                                                  17,44 14,8240 
O01OA070      0,850 h    Peón ordinario                                                   15,11 12,8435 
P02CC020      0,300 t    Cemento II-Z/35A (PA-350)                                        76,60 22,9800 
P02DW010      3,000 kg   Aditivo aireante                                                 0,47 1,4100 
P01DW050      0,400 m3   Agua                                                             0,65 0,2600 
M01MH190      0,300 h    Bomba-hormigonera hgon.ce                                        7,45 2,2350 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 54,55 
CONEX         ud   CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                          

 Conexión a red existente. 
  
O01OA030      4,000 h    Oficial primera                                                  17,44 69,7600 
O01OA060      4,000 h    Peón especializado                                               15,22 60,8800 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 130,64 
D05AC050      m2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                      

 Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de 
viguetas y bovedillas, hasta 3,50 m. de altura, con madera suelta. 

  
O01OA090      0,678 h    Cuadrilla A                                                      40,85 27,6963 
P04MS050      0,007 m2   Madera pino encofrar 26 m                                        132,90 0,9303 
P04AA020      0,041 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            2,01 0,0824 
P04AA080      0,050 kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 0,0405 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,75 
D05DF008      m2   FORJADO SEMIVIG. 25+5, B. 60                                      

 Forjado 25+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón 
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y capa 
de compresión de 5 cm. de HA-30/P/40/ IIIb  N/mm2, con tamaño máximo 
del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura 
con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90 Kg/m2.), 
conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente 
terminado según EHE. (Carga total 650 Kg/m2.). 

  
O01OA030      0,206 h    Oficial primera                                                  17,44 3,5926 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   15,11 3,0220 
U08AA002      1,650 ml   Semiv.Horm.Pret. 12 cm. 4/5 m                                    3,28 5,4120 
U08DA007      6,000 ud   Bovedilla cerámica 60x25x30                                      1,76 10,5600 
A02FA934      0,943 m3   HORM. HA-30/P/40/ IIlb CENTRAL                                   161,81 152,5868 
D05AC050      1,000 m2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                     28,75 28,7500 
P04AC040      3,900 kg   Acero corrugado B-500 S                                          0,54 2,1060 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 206,03 
D13DG020      m2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. 1/4 VERT.                                   

 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su 
superficie, con mortero de cemento y arena de río 1/4, sobre paramentos 
verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, 
limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje 
homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes 
indirectos, s/NTE/RPE-7. 

  
O01OA070      0,416 h    Peón ordinario                                                   15,11 6,2858 
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U01FQ115      1,001 m2   M.o.enfoscado maestreado vert.                                   8,20 8,2082 
A01MA060      0,022 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         65,11 1,4324 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                15,90 0,9540 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,88 
D23AA156      m2   PUERTA BATIEN. DOBLE CHAPA ROPER                                  

 Puerta metálica batiente de una hoja ROPER en chapa lisa, hoja fabricada 
en doble tabique de chapa galvanizada, suministrada armada, protegida con 
lámina plástica de polietileno, con hoja, cerradura con manilla en nylon y 
garras para anclaje, i/herrajes de colgar y de seguridad. 

  
O01OB130      0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,08 2,5620 
O01OB140      0,150 h    Ayudante cerrajero                                               16,06 2,4090 
U22AA156      1,000 m2   Puerta bat.doble chapa ROPER                                     124,70 124,7000 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 129,67 
D35AC002      m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           

 Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en 
paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y 
emplastecido. 

  
O01OB230      0,120 h    Oficial 1ª Pintura                                               16,94 2,0328 
O01OB240      0,120 h    Ayudante Pintura                                                 15,50 1,8600 
U36CA021      0,400 kg   Pint.plást.blanca mate P.jum.pl.                                 7,17 2,8680 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 6,76 
E02PPE010     m2   ASIENTO TERRAPLEN CAJAS E                                         

 Preparación superficie de asiento de terraplén en cajas de ensanche, 
incluso humectación y compactación de la misma. 

  
O01OA020      0,004 h    Capataz                                                          17,01 0,0680 
M01MN160      0,004 h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 0,2991 
M01MT051      0,002 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 0,0943 
M01MN180      0,002 h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 0,0584 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 0,52 
E02PPE020     m2   ASIENTO TERRAPLEN SECCION                                         

 Preparación superficie de asiento de terraplén en sección completa, incluso 
humectación y compactación de la misma. 

  
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                          17,01 0,1021 
M01MN160      0,002 h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 0,1495 
M01MT051      0,002 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 0,0943 
M01MN180      0,003 h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 0,0875 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 0,43 
E02PPE030     m2   RASANTEO CORON.TERR.CAJAS                                         

 Refino y rasanteo de la superficie de coronación de terraplén, en cajas de 
ensanche, incluso aporte de material, extendido, humectación y 
compactación. 

  
O01OA020      0,011 h    Capataz                                                          17,01 0,1871 
M01MN160      0,005 h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 0,3739 
M01MT051      0,004 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 0,1887 
M01MN180      0,004 h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 0,1167 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 0,87 
E02PPE040     m2   RASANTEO CORON.TERR.SECC.                                         

 Refino y rasanteo de la superficie de coronación de terraplén, en sección 
completa, incluso aporte de material, extendido, humectación y 
compactación. 

  
O01OA020      0,007 h    Capataz                                                          17,01 0,1191 
M01MN160      0,004 h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 0,2991 



 

Redacción del Proyecto constructivo de la EDAR de Portinatx 

(Sant Joan de Labritja, Eivissa) 

 

Anexo nº12 Justificación de precios Página 54 de 134 

M01MT051      0,004 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 0,1887 
M01MN180      0,005 h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 0,1459 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 0,75 
E02PPT010     m2   PERFILADO TALUDES DE TERR                                         

 Perfilado y refino de taludes de terraplén según planos, totalmente 
terminado. 

  
O01OA020      0,008 h    Capataz                                                          17,01 0,1361 
M01MN160      0,004 h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 0,2991 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 0,44 
E02PTC010     m3   TERRAP.CORON.C/PROD. EXCA                                         

 Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la 
excavación, extendido humectación y compactación, incluso perfilado de  
taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente terminado 
(h=0,50 m.) 

  
O01OA020      0,035 h    Capataz                                                          17,01 0,5954 
O01OA070      0,035 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,5289 
M01MN160      0,025 h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 1,8693 
M01MT051      0,025 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 1,1793 
M01MN180      0,022 h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 0,6420 
E02PPT010     0,500 m2   PERFILADO TALUDES DE TERR                                        0,44 0,2200 
E02PPE030     2,000 m2   RASANTEO CORON.TERR.CAJAS                                        0,87 1,7400 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 6,77 
E02PTC030     m3   TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD                                         

 Terraplén de coronación en variantes con productos procedentes de la 
excavación, extendido hu- mectación y compactación, incluso perfilado de  
taludes y rasanteo de la superficie de corona-  ción, totalmente terminado 
(h=0,50 m.) 

  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          17,01 0,8505 
O01OA070      0,051 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,7706 
M01MN160      0,020 h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 1,4954 
M01MT051      0,010 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 0,4717 
M01MN180      0,010 h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 0,2918 
E02PPT010     0,250 m2   PERFILADO TALUDES DE TERR                                        0,44 0,1100 
E02PPE040     2,000 m2   RASANTEO CORON.TERR.SECC.                                        0,75 1,5000 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,49 
E02PTN010     m3   TERR.NUCLEO Y CIM. ENS.C/                                         

 Terraplén en núcleo y cimientos en ensanches con productos de la 
excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de 
taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente 
terminado (h=1,00 m.) 

  
O01OA020      0,034 h    Capataz                                                          17,01 0,5783 
O01OA070      0,025 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,3778 
M01MN160      0,020 h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 1,4954 
M01MT051      0,022 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 1,0377 
M01MN180      0,020 h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 0,5836 
E02PPE010     1,000 m2   ASIENTO TERRAPLEN CAJAS E                                        0,52 0,5200 
E02PPT010     0,500 m2   PERFILADO TALUDES DE TERR                                        0,44 0,2200 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 4,81 
E02PTN030     m3   TERR.NUCLEO Y CIM. VAR.C/                                         

 Terraplén en núcleo y cimientos en variantes con productos de la 
excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de 
taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente 
terminado (h=2,00 m.) 

  
O01OA020      0,013 h    Capataz                                                          17,01 0,2211 
O01OA070      0,022 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,3324 
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M01MN160      0,020 h    Motoniveladora 203 Kw                                            74,77 1,4954 
M01MT051      0,020 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 0,9434 
M01MN180      0,015 h    Compactador mixto vib.aut                                        29,18 0,4377 
E02PPE020     0,500 m2   ASIENTO TERRAPLEN SECCION                                        0,43 0,2150 
E02PPT010     0,250 m2   PERFILADO TALUDES DE TERR                                        0,44 0,1100 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 3,76 
E07BHG060     m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. 
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena 
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación 
y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, 
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 
y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  17,44 26,1600 
O01OA070      1,055 h    Peón ordinario                                                   15,11 15,9411 
P06BG070      13,000 ud   Bloque hormigón gris 40x2                                        0,51 6,6300 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            68,59 1,6462 
A03H090       0,070 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             76,16 5,3312 
P04AC010      3,000 kg   Acero corrugado B-400-S                                          0,38 1,1400 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 56,85 
E19TAC040     ml   TUBERIA DE COBRE DE 22 mm                                         

 Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 
interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, 
según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, 
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

  
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 2,7075 
P19CD050      1,000 ml   Tubo cobre rígido 22 mm.                                         4,14 4,1400 
P19CW120      0,300 ud   Te cobre de 22 mm. SS                                            1,00 0,3000 
P19CW200      0,100 ud   Manguito cobre de 22 mm.                                         0,30 0,0300 
P19WC020      1,000 ml   Tubo corrugado PVC de 23 mm                                      0,33 0,3300 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 7,51 
E19TAP010     ml   TUBERIA POLIPROPILENO 16                                          

 Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 16 mm. de diámetro nominal, 
para 20 atmósferas  de presión máxima, colocada en instalaciones 
interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y 
funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de 
longitud, y sin protección superficial. 

  
O01OB170      0,190 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 3,4295 
P19LT010      1,000 ml   Tubo polipropileno 20atm. 16 mm                                  1,75 1,7500 
P19LP010      0,600 ud   Codo polipropileno de 16 mm.                                     0,71 0,4260 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,61 
E19TAP020     ml   TUBERIA POLIPROPILENO 20                                          

 Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 20 mm. de diámetro nominal, 
para 20 atmósferas  de presión máxima, colocada en instalaciones 
interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con 
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y 
funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de 
longitud, y sin protección superficial. 

  
O01OB170      0,190 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 3,4295 
P19LT020      1,000 ml   Tubo polipropileno 20atm. 20 mm                                  2,07 2,0700 
P19LP020      0,400 ud   Codo polipropileno de 20                                         0,78 0,3120 
P19LP100      0,200 ud   Te polipropileno de 20 mm                                        0,91 0,1820 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,99 
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E19VRE020     ud   LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPO                                         

 Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar 
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. 

  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 3,6100 
P19XP050      1,000 ud   Llave paso empotrar MR 3/4''                                     6,42 6,4200 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,03 
E19WBV010     ml   TUBERIA DE PVC SERIE C 32                                         

 Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC  y con unión pegada, totalmente instalada y 
funcionando. 

  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 1,8050 
P19VC010      1,000 ml   Tubo PVC evacuación resid D=32 mm                                2,11 2,1100 
P19VP010      0,300 ud   Codo PVC evacuación 32 mm                                        0,49 0,1470 
P19VP170      0,100 ud   Manguito PVC evacuación 32 mm                                    0,71 0,0710 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 4,13 
E19WBV020     ml   TUBERIA DE PVC SERIE C 40                                         

 Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores  de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC  y con unión pegada, totalmente instalada y 
funcionando. 

  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 1,8050 
P19VC020      1,000 ml   Tubo PVC evacuación resid D=40 mm                                2,71 2,7100 
P19VP020      0,300 ud   Codo PVC evacuación 40 mm                                        0,56 0,1680 
P19VP180      0,100 ud   Manguito PVC evacuación 40 mm                                    0,84 0,0840 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 4,77 
E19WGB020     ud   BOTE SIFONICO PVC D=110 E                                         

 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, 
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una 
salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de 
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las 
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el 
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, 
funcionando. 

  
O01OB170      0,400 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 7,2200 
P19SB020      1,000 ud   Bote sifónico PVC tapa PV                                        6,80 6,8000 
P19VC030      1,500 ml   Tubo PVC evacuación resid D=50 mm                                3,44 5,1600 
P19VP180      4,000 ud   Manguito PVC evacuación 40 mm                                    0,84 3,3600 
P19VP190      1,000 ud   Manguito PVC evacuación 50 mm                                    0,87 0,8700 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,41 
E19WJF020     ml   BAJANTE DE PVC SERIE C. 1                                         

 Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe encolado o junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, 
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando. 

  
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 2,7075 
P19VC060      1,000 ml   Tubo PVC evacuación resid D=110 mm                               8,05 8,0500 
P19VP060      0,300 ud   Codo PVC evacuación 110 m                                        2,52 0,7560 
P19JP070      1,000 ud   Abrazadera bajante PVC D=110 mm.                                 1,24 1,2400 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,75 
E32AF040      m2   PREPARACION TERRENO MED.                                          

 Preparación del terreno, laboreo, desmenuzado, limpieza, nivelado y 
abonado para plantación, con medios mecánicos. 
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O01OA060      0,070 h    Peón especializado                                               15,22 1,0654 
P32JW060      0,060 h    Motocultor                                                       5,19 0,3114 
P32JA400      0,030 kg   Abono mineral                                                    0,24 0,0072 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 1,38 
ECA0001       m3   EXCAVACION CIELO ABIERTO                                          

 Excavación a cielo abierto, terrenos duros, con medios mecánicos. 
  
O01OA070      0,309 h    Peón ordinario                                                   15,11 4,6690 
U02JA004      0,400 h    Camión 12 T. basculante                                          12,11 4,8440 
M05RN020      0,400 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  38,92 15,5680 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                25,10 1,5060 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,59 
NARENA        m3   LECHO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍA                            

 Lecho de arena de río para asiento de tubería de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. 
por encima de la generatriz. 

  
O01OA070      0,484 h    Peón ordinario                                                   15,11 7,3132 
P02AA020      1,050 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             11,03 11,5815 
M01ME140      0,100 h    Pala mixta neumáticos 100                                        27,23 2,7230 
M01MN050      0,100 h    Rodillo vibratorio 65 cm, 0,6 t.                                 3,68 0,3680 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                22,00 1,3200 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,31 
NCRGTRNVER    m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                    

 Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero incluso canon de 
vertido. 

  
M01ME120      0,035 h    Pala cargadora neumáticos 890 cv, 6 m3                           206,51 7,2279 
M01MT040      0,185 h    Camión bañera bascul. 18-                                        40,84 7,5554 
M01MW070      1,300 m3   Canon de tierra a vertede                                        0,49 0,6370 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                15,40 0,9240 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,34 
NEXTMM        m3   EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO MEDIOS MECÁNICOS (50< V exc< 300 m3)   

 Excavación en zanja en terreno medio por medios mecánicos para un 
volumen de excavación comprendido entre 50  y 300 m3,  sin incluir carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  
O01OA020      0,135 h    Capataz                                                          17,01 2,2964 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,2665 
M01ME030      0,150 h    Retroexcav.con martillo romp.                                    55,60 8,3400 
M01ME070      0,050 h    Retroexcavadora media 90 CV, c/ruedas                            47,63 2,3815 
M01MT021      0,062 h    Camión 2 ejes 16 t.                                              22,70 1,4074 
M01MW100      1,045 m3   Canon de piedra a vertede                                        0,39 0,4076 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                17,10 1,0260 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,13 
NU01RZ010     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,2665 
M01MT051      0,070 h    Camión cisterna 23 m³.                                           47,17 3,3019 
M01ME140      0,067 h    Pala mixta neumáticos 100                                        27,23 1,8244 
M01MN050      0,147 h    Rodillo vibratorio 65 cm, 0,6 t.                                 3,68 0,5410 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                7,90 0,4740 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 8,41 
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NU03CN010     m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE                                        

 Zahorra natural, en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de 
espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil. 

  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          17,01 0,1701 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,3022 
M08NM020      0,020 h    Motoniveladora de 200 CV                                         66,88 1,3376 
M08RN040      0,020 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         48,54 0,9708 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,72 0,6344 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      42,92 0,8584 
M07W020       44,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 5,2800 
P01AF010      2,200 t    Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 10,06 22,1320 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 31,69 
NU03VC240     m2   CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25                                

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y 
compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 

  
U03VC070      0,166 t    M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<25                             129,47 21,4920 
U03RA060      1,068 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        1,52 1,6234 
U03VC125      0,007 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             70,54 0,4938 
U03VC100      0,008 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 293,42 2,3474 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,96 
NU04VBH155    m2   PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                    

 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, 
de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de 
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza. 

  
O01OA090      0,150 h    Cuadrilla A                                                      40,85 6,1275 
07103         0,100 m3   HORMIGON HM-20 N/mm² RELLENOS                                    139,16 13,9160 
A01MA080      0,030 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         58,22 1,7466 
P28VH010      1,000 m2   Loseta lisa cemen.gris 15                                        28,41 28,4100 
A01AL030      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO 1/3                                           53,79 0,0538 
P28WW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim                                        0,14 0,1400 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                50,40 3,0240 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 53,42 
NU07EIL010    ud   IMBORNAL SIFÓNICO 45x45x80cm c/REJA FUND.                         

 Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de 
aguas pluviales, de 57x30.5x57 cm. de medidas interiores, incluida junta de 
estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado 
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento 
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 

  
O01OA030      2,000 h    Oficial primera                                                  17,44 34,8800 
O01OA060      1,000 h    Peón especializado                                               15,22 15,2200 
P02HC080      0,105 m3   Hormigón HM-15/40 central                                        56,21 5,9021 
P02IM010      1,000 ud   Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank       103,25 103,2500 
P03WR010      1,000 ud   Rejilla fundición 66x35x5                                        38,74 38,7400 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                198,00 11,8800 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 209,87 
NU07ZMP050    ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 
de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I 
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón 
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para 
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y 
tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, 
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluida la 
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excavación y relleno perimetral. 
  
O01OA030      0,757 h    Oficial primera                                                  17,44 13,2021 
O01OA060      0,881 h    Peón especializado                                               15,22 13,4088 
P02HC080      0,100 m3   Hormigón HM-15/40 central                                        56,21 5,6210 
P04AM080      0,600 m2   Mallazo 15x30x4  -1,017 Kg/m²                                    0,70 0,4200 
P02MC040      0,400 m3   Mortero 1/3 preparado en                                         80,91 32,3640 
P03PA020      1,000 ud   Cub.base pozo HA JG 100 h                                        327,30 327,3000 
P03PH070      1,500 ud   Anillo pozo HM M-H 100 h=                                        41,76 62,6400 
P03PH170      1,000 ud   Cono asim.HM M-H 100/60/60                                       39,00 39,0000 
P03WM010      4,000 ud   Pate poliprop.32x25cm. Ø=30mm.                                   5,16 20,6400 
P02PC105      1,000 ud   Marco circular de fundición dúctil po                            51,54 51,5400 
P02PC280      1,000 ud   Tapa calzada fundición dúctil Ø=90 cm                            76,36 76,3600 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                642,50 38,5500 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 681,05 
NU07ZMP051    ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,00m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 
de 3 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I 
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón 
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para 
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y 
tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, 
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluida la 
excavación y relleno perimetral. 

  
O01OA030      2,000 h    Oficial primera                                                  17,44 34,8800 
O01OA060      3,000 h    Peón especializado                                               15,22 45,6600 
P02HC080      0,100 m3   Hormigón HM-15/40 central                                        56,21 5,6210 
P04AM080      0,600 m2   Mallazo 15x30x4  -1,017 Kg/m²                                    0,70 0,4200 
P02MC040      0,400 m3   Mortero 1/3 preparado en                                         80,91 32,3640 
P03PA020      1,000 ud   Cub.base pozo HA JG 100 h                                        327,30 327,3000 
P03PH070      2,000 ud   Anillo pozo HM M-H 100 h=                                        41,76 83,5200 
P03PH170      1,000 ud   Cono asim.HM M-H 100/60/60                                       39,00 39,0000 
P03WM010      4,000 ud   Pate poliprop.32x25cm. Ø=30mm.                                   5,16 20,6400 
P02PC105      1,000 ud   Marco circular de fundición dúctil po                            51,54 51,5400 
P02PC280      1,000 ud   Tapa calzada fundición dúctil Ø=90 cm                            76,36 76,3600 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                717,30 43,0380 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 760,34 
U01AF211      m3   DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable. 
  
O01OA020      0,070 h    Capataz                                                          17,01 1,1907 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   15,11 1,5110 
M05EN030      0,100 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               55,10 5,5100 
M06MR230      0,100 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             13,54 1,3540 
M05RN020      0,035 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  38,92 1,3622 
M07CB020      0,070 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      42,92 3,0044 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,93 
U01EZ030Z     m3   EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO                                        

 Excavación en zanja en terreno medio,  sin incluir carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  
O01OA020      0,150 h    Capataz                                                          17,01 2,5515 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   15,11 3,0220 
M05EC020      0,170 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             64,73 11,0041 
M06MR230      0,160 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             13,54 2,1664 
M07CB020      0,090 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      42,92 3,8628 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,61 
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
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O01OA020      0,030 h    Capataz                                                          17,01 0,5103 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   15,11 4,5330 
M08CA110      0,030 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,72 0,9516 
M05RN010      0,100 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  34,52 3,4520 
M08RL010      0,100 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,12 0,6120 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,06 
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-
1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
superficie. 

  
O01OA070      0,030 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,4533 
M07AC020      0,035 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,03 0,1761 
M08B020       0,030 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,79 0,3237 
M08CB010      0,010 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              41,20 0,4120 
P01PL150      0,600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,25 0,1500 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 1,52 
U03VC070      t    M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<25                              

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos 
con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún. 

  
O01OA010      0,020 h    Encargado                                                        18,50 0,3700 
O01OA030      0,020 h    Oficial primera                                                  17,44 0,3488 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   15,11 0,7555 
M05PN010      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            48,63 0,4863 
M03MC110      0,010 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          454,15 4,5415 
M07CB020      0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      42,92 0,4292 
M08EA100      0,010 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          93,83 0,9383 
M08RT050      0,010 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          48,54 0,4854 
M08RV020      0,010 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             80,91 0,8091 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,72 0,0952 
M07W030       30,000 t    km transporte aglomerado                                         0,12 3,6000 
M07Z110       1,000 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               107,16 107,1600 
P01PC010      6,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,45 2,7000 
P01AF250      0,500 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      9,83 4,9150 
P01AF260      0,100 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     9,48 0,9480 
P01AF270      0,100 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    8,91 0,8910 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 129,47 
U03VC100      t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  

 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas 
en caliente, puesto a pie de planta. 

  
P01PL010      1,000 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    293,42 293,4200 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 293,42 
U03VC125      t    FILLER CALIZO EN MBC                                              

 Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, 
puesto a pie de planta. 

  
P01AF800      1,000 t    Filler calizo  M.B.C. factoria                                   48,54 48,5400 
M07W060       200,000 t    km transporte cemento a granel                                   0,11 22,0000 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 70,54 
U04BH150      ml   BORD. C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 65x30 cm.                            

 Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, 65 cm. de base y 30 cm. de 
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de 
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
posterior. 

  
O01OA140      0,021 h    Cuadrilla F                                                      31,52 0,6619 
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M05EN020      0,010 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                49,62 0,4962 
P02HC110      0,060 m3   Hormigón HM-20/20 central                                        86,30 5,1780 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,37 0,0754 
P08XBH160     1,000 ml   Bord.c/rigola monoc.gris 65x30                                   24,27 24,2700 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,68 
U05LAE010     m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                                

 Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso 
clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 

  
O01OA020      0,332 h    Capataz                                                          17,01 5,6473 
O01OB010      0,375 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,52 6,5700 
O01OB020      0,375 h    Ayudante encofrador                                              16,44 6,1650 
M13EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,95 2,9500 
P01EB010      0,003 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     178,96 0,5369 
P01DC010      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1,74 0,3480 
P04AA080      0,020 kg   Puntas planas 20x100                                             0,81 0,0162 
M13EF040      0,500 ml   Fleje para encofrado metálico                                    0,32 0,1600 
%IND          6,000 %    Costes indirectos                                                22,40 1,3440 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,74 
U07ZMP0PO     ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,50m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y 
de 1,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con 
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de 
cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y 
medios auxiliares, incluida la excavación y relleno perimetral. 

  
O01OA030      3,000 h    Oficial primera                                                  17,44 52,3200 
O01OA060      3,000 h    Peón especializado                                               15,22 45,6600 
M07CG010      0,500 h    Camión con grúa 6 t.                                             53,40 26,7000 
U01EZ030Z     2,900 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO MEDIO                                       22,61 65,5690 
U01RZ010      2,700 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               10,06 27,1620 
P02HC110      0,260 m3   Hormigón HM-20/20 central                                        86,30 22,4380 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   1,07 1,2102 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             87,75 0,0878 
P02EPH080     1,000 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             84,03 84,0300 
P02EPH110     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              77,08 77,0800 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          74,37 74,3700 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 476,63 
UURA305       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 110 RAL 5015               

 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 110 mm 
de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación solidario a 
la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
longitud total 6,17 m, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno 
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de producto AENOR y 
marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
PURA2135764   1,000 ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 110 c/Certificado  10,85 10,8500 
 AENOR R  
PURA7000582   0,002 ud   ADEQUA Bote 1 kg lubricante para Juntas                          10,10 0,0202 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,12 3,2616 
O01OB170      0,055 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 0,9928 
O01OA070      0,160 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,4176 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,54 
UURA307       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 160 RAL 5015               

 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 160 mm 
de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación solidario a 
la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
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longitud total 6,22 m, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno 
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de producto AENOR y 
marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
PURA2135766   1,000 ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 160 c/Certificado  19,97 19,9700 
 AENOR R  
PURA7000582   0,002 ud   ADEQUA Bote 1 kg lubricante para Juntas                          10,10 0,0202 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,12 3,2616 
O01OB170      0,055 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 0,9928 
O01OA070      0,160 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,4176 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,66 
UURA308       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 200 RAL 5015               

 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 200 mm 
de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación solidario a 
la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
longitud total 6,23 m, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno 
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de producto AENOR y 
marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
PURA2134670   1,000 ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 200 c/Certificado  31,17 31,1700 
 AENOR R  
PURA7000582   0,002 ud   ADEQUA Bote 1 kg lubricante para Juntas                          10,10 0,0202 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,12 3,2616 
O01OB170      0,055 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 0,9928 
O01OA070      0,160 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,4176 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 37,86 
UURA309       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 250 RAL 5015               

 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 250 mm 
de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación solidario a 
la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
longitud total 6,26 m, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno 
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de producto AENOR y 
marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
PURA2134671   1,000 ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 250 c/Certificado  41,69 41,6900 
 AENOR R  
PURA7000582   0,002 ud   ADEQUA Bote 1 kg lubricante para Juntas                          10,10 0,0202 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,12 3,2616 
O01OB170      0,055 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 0,9928 
O01OA070      0,160 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,4176 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 48,38 
 
 
 
UURA310       ml   ADEQUA Conducto PVC orientado PN 16 DN 315 RAL 5015               

 Tubería de PVC orientado molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 315 mm 
de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de fijación solidario a 
la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16 Atm., de 
longitud total 6,31 m, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno 
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, con certificado de producto AENOR y 
marca adequa URATOP® O EQUIVALENTE.  

  
PURA2135767   1,000 ml   ADEQUA Tubo orientado URATOP® PN 16 DN 315 c/Certificado  59,62 59,6200 
 AENOR R  
PURA7000582   0,002 ud   ADEQUA Bote 1 kg lubricante para Juntas                          10,10 0,0202 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,12 3,2616 
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O01OB170      0,055 h    Oficial 1ª fontanero cale                                        18,05 0,9928 
O01OA070      0,160 h    Peón ordinario                                                   15,11 2,4176 
 __________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 66,31
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Equipos Mecánicos 
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 Tubería de polietileno UNE 53131, incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. Calidad baja densidad. DN 32. PN 4. 
Según ETG-09. 

  
20131032      1,0000 ml   Tubería de polietileno DN 32 PN-4                                2,24 2,2400 
MO03          0,0030 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,0420 
MO05          0,0050 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,0655 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              2,35 0,1410 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................2,49 
2013105       ml   Tubería de polietileno DN 50 PN-4                                 

 Tubería de polietileno UNE 53131, incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. Calidad baja densidad. DN 50. PN 4. 
Según ETG-09. 

  
20131052      1,0000 ml   Tubería de polietileno DN 50 PN-4                                4,08 4,0800 
MO03          0,0070 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,0980 
MO05          0,0100 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,1310 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              4,31 0,2586 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................4,57 
2013106       ml   Tubería de polietileno DN 63 PN-4                                 

 Tubería de polietileno UNE 53131, incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. Calidad baja densidad. DN 63. PN 4. 
Según ETG-09. 

  
20131062      1,0000 ml   Tubería de polietileno DN 63 PN-4                                7,82 7,8200 
MO03          0,0200 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,2800 
MO05          0,0300 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,3930 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              8,49 0,5094 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................9,00 
2013508       ml   Tubería de polietileno alta densidad DN 90 PN-6                   

 Tubería de polietileno UNE 53131. Incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. Calidad alta densidad. DN 90. PN 6. 
. Según ETG-09. 

  
20135082      1,0000 ml   Tubería de polietileno alta densidad DN 90 PN-6                  7,92 7,9200 
MO03          0,0600 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,8400 
MO05          0,0900 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,1790 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              9,94 0,5964 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................10,54 
2013631       ml   Tubería de polietileno alta densidad DN 32 PN-16                  

 Tubería de polietileno UNE 53131. Incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. Calidad alta densidad. DN 32. PN 
16. Según ETG-09. 

  
20136312      1,0000 ud   Tubería de polietileno alta densidad DN 32 PN-16                 1,80 1,8000 
MO03          0,0030 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,0420 
MO05          0,0050 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,0655 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              1,91 0,1146 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................2,02 
2013633       ml   Tubería de polietileno alta densidad DN 50 PN-16                  

 Tubería de polietileno UNE 53131. Incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. Calidad alta densidad. DN 50. PN 
16. Según ETG-09. 

  
20136332      1,0000 ud   Tubería de polietileno alta densidad DN 50 PN-16                 4,15 4,1500 
MO03          0,0070 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,0980 
MO05          0,0250 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,3275 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              4,58 0,2748 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ......................................4,85 
2013703       ml   Tubería presión PP DN 25 PN-10                                    

 Tubería presión PP UNE 53112, incluso parte proporcional de 
uniones y accesorios. DN 25. PN 10. Uniones por adhesivo.  

  
20137032      1,0000 ml   Tubería presión PP DN 25 PN-10                                   1,94 1,9400 
MO03          0,0040 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,0560 
MO05          0,0090 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,1179 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              2,11 0,1266 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................2,24 
2013709       ml   Tubería presión PP DN 90 PN-4                                     

 Tubería presión PP soldada según DVS 2205, incluso parte 
proporcional de uniones. DN 90. PN 4. Medidas y 
características: ISO-R1183, ISO R1133, ISO 1191. Según 
ETG-82 

  
20137092      1,0000 ml   Tubería presión PP DN 90 PN-4                                    19,65 19,6500 
MO03          0,0500 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,7000 
MO05          0,1000 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,3100 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              21,66 1,2996 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................22,96 
2013713       ml   Tubería presión PP DN 160 PN-4                                    

 Tubería presión PP soldada según DVS 2205, incluso parte 
proporcional de uniones. DN 160. PN 4. Medidas y 
características: ISO-R1183, ISO R1133, ISO 1191. Según 
ETG-82 

  
20137132      1,0000 ml   Tubería presión PP DN 160 PN-4                                   66,95 66,9500 
MO03          0,0610 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,8540 
MO05          0,1200 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,5720 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              69,38 4,1628 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................73,54 
2013715       ml   Tubería presión PP DN 225 PN-4                                    

 Tubería presión PP soldada según DVS 2205, incluso parte 
proporcional de uniones. DN 225. PN 4. Medidas y 
características: ISO-R1183, ISO R1133, ISO 1191. Según 
ETG-82 

  
20137152      1,0000 ml   Tubería presión PP DN 225 PN-4                                   104,69 104,6900 
MO03          0,0680 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,9520 
MO05          0,1325 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,7358 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              107,38 6,4428 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................113,82 
2013716       ml   Tubería presión PP DN 250 PN-4                                    

 Tubería presión PP soldada según DVS 2205, incluso parte 
proporcional de uniones. DN 250. PN 4. Medidas y 
características: ISO-R1183, ISO R1133, ISO 1191. Según 
ETG-82 

  
20137162      1,0000 ml   Tubería presión PP DN 250 PN-4                                   165,27 165,2700 
MO03          0,0700 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,9800 
MO05          0,1416 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,8550 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              168,11 10,0866 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................178,19 
2013717       ml   Tubería presión PP DN 355 PN-4                                    

 Tubería presión PP soldada según DVS 2205, incluso parte 
proporcional de uniones. DN 355. PN 4. Medidas y 
características: ISO-R1183, ISO R1133, ISO 1191. Según 
ETG-82 



 

Redacción del Proyecto constructivo de la EDAR de Portinatx 

(Sant Joan de Labritja, Eivissa) 

 

Anexo nº12 Justificación de precios Página 67 de 134 

  
20137172      1,0000 ml   Tubería presión PP DN 355 PN-4                                   264,17 264,1700 
MO03          0,0767 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 1,0738 
MO05          0,1489 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,9506 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              267,19 16,0314 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................283,23 
2013720       ml   Tubería presión PP DN 450 PN-4                                    

 Tubería presión PP soldada según DVS 2205, incluso parte 
proporcional de uniones. DN 450. PN 4. Medidas y 
características: ISO-R1183, ISO R1133, ISO 1191. Según 
ETG-82 

  
20137202      1,0000 ml   Tubería presión PP DN 450 PN-4                                   406,41 406,4100 
MO03          0,8210 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 11,4940 
MO05          0,1542 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 2,0200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              419,92 25,1952 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................445,12 
2013721       ml   Tubería presión PP DN 500 PN-4                                    

 Tubería presión PP soldada según DVS 2205, incluso parte 
proporcional de uniones. DN 500. PN 4. Medidas y 
características: ISO-R1183, ISO R1133, ISO 1191. Según 
ETG-82 

  
20137212      1,0000 ml   Tubería presión PP DN 500 PN-4                                   503,40 503,4000 
MO03          0,8654 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 12,1156 
MO05          0,1689 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 2,2126 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              517,73 31,0638 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................548,79 
2014202       ml   Tubería de fundición DN 80                                        

 Tubería de fundición dúctil centrifugada para saneamiento con 
junta automática flexible, revestida interiormente de mortero 
de cemento aluminoso, reforzado en la parte interior del 
enchufe con brea epoxi, y revestida exteriormente con una 
capa de zinc electrodepositado más pintura epoxídica, 
reforzando el extremo final del tubo con brea epoxi. Incluso 
parte proporcional de uniones y accesorios. DN 80.  

Marca Saint Gobain o equivalente. 

Resto de características ETG-08 
  
20142022      1,0000 ml   Tubería de fundición DN 80                                       38,01 38,0100 
MO03          0,1984 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,7776 
MO04          0,2700 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 3,5964 
MO05          0,6325 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 8,2858 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              52,67 3,1602 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................55,83 
2014203       ml   Tubería de fundición DN 100                                       

 Tubería de fundición dúctil centrifugada para saneamiento con 
junta automática flexible, revestida interiormente de mortero 
de cemento aluminoso, reforzado en la parte interior del 
enchufe con brea epoxi, y revestida exteriormente con una 
capa de zinc eletrodepositado más pintura epoxídica, 
reforzando el extremo final del tubo con brea epoxi. Incluso 
parte proporcional de uniones y accesorios. DN 100. Marca 
Saint Gobain o equivalente. Resto de características ETG-08 

  
20142032      1,0000 ml   Tubería de fundición DN 100                                      25,41 25,4100 
MO03          0,2640 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,6960 
MO04          0,2700 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 3,5964 
MO05          0,6325 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 8,2858 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              40,99 2,4594 



 

Redacción del Proyecto constructivo de la EDAR de Portinatx 

(Sant Joan de Labritja, Eivissa) 

 

Anexo nº12 Justificación de precios Página 68 de 134 

 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................43,45 
2014205       ml   Tubería de fundición DN 150                                       

 Tubería de fundición dúctil centrifugada para saneamiento con 
junta automática flexible, revestida interiormente de mortero 
de cemento aluminoso, reforzado en la parte interior del 
enchufe con brea epoxi, y revestida exteriormente con una 
capa de zinc eletrodepositado más pintura epoxídica, 
reforzando el extremo final del tubo con brea epoxi. Incluso 
parte proporcional de uniones y accesorios. DN 150. Marca 
Saint Gobain o equivalente. Resto de características ETG-08 

  
20142052      1,0000 ml   Tubería de fundición DN 150                                      26,38 26,3800 
MO03          0,2980 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 4,1720 
MO04          0,3320 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 4,4222 
MO05          0,7540 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 9,8774 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              44,85 2,6910 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................47,54 
2014206       ml   Tubería de fundición DN 200                                       

 Tubería de fundición dúctil centrifugada para saneamiento con 
junta automática flexible, revestida interiormente de mortero 
de cemento aluminoso, reforzado en la parte interior del 
enchufe con brea epoxi, y revestida exteriormente con una 
capa de zinc electrodepositado más pintura epoxídica, 
reforzando el extremo final del tubo con brea epoxi. Incluso 
parte proporcional de uniones y accesorios. DN 200 
mm.Marca Saint Gobain o equivalente. Resto de 
características ETG-08 

  
20142062      1,0000 ml   Tubería de fundición DN 200                                      57,22 57,2200 
MO03          0,5000 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 7,0000 
MO04          0,5390 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 7,1795 
MO05          0,9800 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 12,8380 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              84,24 5,0544 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................89,29 
2015104       ml   Tubería acero inoxidable DN 32                                    

 Tubería acero inoxidable DIN 2463. Incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. DN 32. Marca APRO o equivalente. 
Resto de características ETG-45 

  
20151042      1,0000 ml   Tubería acero inoxidable DN 32                                   10,01 10,0100 
MO03          0,0500 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,7000 
MO04          0,0530 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 0,7060 
MO05          0,0965 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,2642 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              12,68 0,7608 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................13,44 
2015108       ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 80                          

 Tubería acero inoxidable DIN 2463. Incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. DN 80. Material AISI 316-L. Sch-
10S.. Marca APRO o equivalente.  Resto de características 
ETG-45 

  
20151082      1,0000 ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 80                         20,45 20,4500 
MO03          0,1700 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,3800 
MO04          0,1800 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 2,3976 
MO05          0,3400 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,4540 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              29,68 1,7808 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................31,46 
2015111       ml   Tubería acero inoxidable DN 150                                    

 Tubería acero inoxidable DIN 2463. Incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. DN 150. Material AISI 316-L. 
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Diámetro 204 x 2 mm. Marca: APRO o equivalente.  Resto de 
características ETG-45 

  
20151112      1,0000 ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 150                        78,92 78,9200 
MO03          0,2900 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 4,0600 
MO04          0,3130 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 4,1692 
MO05          0,7630 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 9,9953 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              97,14 5,8284 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................102,97 
2015112       ml   Tubería acero inoxidable DN 200                                   

 Tubería acero inoxidable DIN 2463. Incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. DN 200. Material AISI 316-L. 
Diámetro 204 x 2 mm. Marca: APRO o equivalente. Resto de 
características ETG-45  

  
20151122      1,0000 ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 200                        111,03 111,0300 
MO03          0,5000 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 7,0000 
MO04          0,5390 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 7,1795 
MO05          0,9800 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 12,8380 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              138,05 8,2830 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................146,33 
2015114       ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 300                         

 Tubería acero inoxidable DIN 2463. Incluso parte proporcional 
de uniones y accesorios. DN 300. Material AISI 316-L. 
Diámetro 323,9x4 mm. Marca APRO o equivalente.  Resto de 
características ETG-45 

  
20151142      1,0000 ml   Tubería acero inoxidable AISI 316L DN 300                        234,23 234,2300 
MO03          0,7530 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 10,5420 
MO04          0,7940 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 10,5761 
MO05          1,5060 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 19,7286 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              275,08 16,5048 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................291,58 
2017023       ud   Colector impulsión bomba centrifuga sumergible                    

 Colector impulsión bomba centrífuga sumergible de las 
siguientes características: Nº conexiones entrada 2 ud. de 
diámetro 80. Nº conexiones salida 1 ud. de diámetro 80. 
Material acero inoxidable. Resto de características ETG-61. 

  
20170232      1,0000 ml   Colector impulsión bomba centrifuga sumergible                   370,70 370,7000 
MO01          0,0784 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,1172 
MO03          0,1745 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4430 
MO05          0,4766 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 6,2435 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              380,50 22,8300 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................403,33 
2017024       ud   Colector impulsión bomba centrifuga sumergible                    

 Colector impulsión bomba centrífuga sumergible para fangos 
en recirculación de las siguientes características: Nº 
conexiones entrada 3 ud. de diámetro 150. Nº conexiones 
salida 1 ud. de diámetro 200 mm. Material acero inoxidable.  
Resto de características ETG-61. 

  
20170242      1,0000 ml   Colector impulsión bomba centrifuga sumergible                   1.035,57 1.035,5700 
MO01          0,0910 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,2968 
MO03          0,1910 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,6740 
MO05          0,4810 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 6,3011 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.045,84 62,7504 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.108,59 
2017025       ud  Colector de impulsión de bomba sumergible                         

 Colector de impulsión de bomba sumergible. Compuesto por: 
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2 entradas de DN 80 mm. y 1 salida de DN 80 mm. Material 
acero inoxidable.  Resto de características ETG-61. 

  
20170252      1,0000 ud   Colector de impulsión de bomba sumergible                        327,02 327,0200 
MO01          0,0784 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,1172 
MO03          0,1745 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4430 
MO05          0,4766 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 6,2435 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              336,82 20,2092 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................357,03 
2017083       ud  Colector impulsión soplante                                       

 Colector impulsión soplante de las siguientes características: 
Nº conexiones entrada 5 ud. de diámetro 150. Nº conexiones 
salida 2 ud. de diámetro 200 mm. Material acero inoxidable.  
Resto de características ETG-61. 

  
20170832      1,0000 ud   Colector impulsión soplante                                      1.683,46 1.683,4600 
MO01          0,0910 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,2968 
MO03          0,1910 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,6740 
MO05          0,4810 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 6,3011 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.693,73 101,6238 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.795,36 
2017203       ud  Colector aspiración bomba centrifuga horizontal                   

 Colector aspiración bomba centrífuga horizontal para 
espumas y flotantes del decantador. Incluyendo: 

 tes, codos y todos los accesorios necesarios. 

Nº conexiones entrada 1 ud. de diámetro 80 mm.  

Nº conexiones salida 2 ud. de diámetro 80 mm.  

Material acero inoxidable.  

Resto de características ETG-61. 
  
20172032      1,0000 ud   Colector aspiración bomba centrifuga horizontal                  327,02 327,0200 
MO01          0,0784 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,1172 
MO03          0,1745 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4430 
MO05          0,4766 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 6,2435 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              336,82 20,2092 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................357,03 
2017205       ud Colector impulsión bomba centrifuga horizontal                    

 Colector impulsión bomba centrífuga horizontal para espumas 
y flotantes del decantador secundario. 

Incluyendo tes, codos y todos los accesorios necesarios. 

Nº conexiones entrada 2 ud. de diámetro 80 mm.  

Nº conexiones salida 1 ud. de diámetro 80 mm.  

Material acero inoxidable.  

Resto de características ETG-61. 
  
20172052      1,0000 ud   Colector impulsión bomba centrifuga horizontal                   327,02 327,0200 
MO01          0,0784 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,1172 
MO03          0,1745 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4430 
MO05          0,4766 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 6,2435 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              336,82 20,2092 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................357,03 
2017241       ud  Colector aspiración bomba tornillo helicoidal  

            Colector aspiración bomba tornillo helicoidal de las siguientes 
características: Nº conexiones entrada 1 ud. de diámetro 150. 
Nº conexiones salida 2 ud. de diámetro 80. Material AISI-316. 
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Resto de características ETG-61. 
  
20172412      1,0000 ud   Colector aspiración bomba tornillo helicoidal                    407,83 407,8300 
MO01          0,0784 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,1172 
MO03          0,1745 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4430 
MO05          0,4766 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 6,2435 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              417,63 25,0578 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................442,69 
2017245       ud  Colector aspiración bomba tornillo helicoidal                     

 Colector aspiración bomba tornillo helicoidal de las siguientes 
características: Nº conexiones entrada 1 ud. de diámetro 25. 
Nº conexiones salida 2 ud. de diámetro 25. Material PP. Resto 
de características ETG-61. 

  
20172452      1,0000 ud   Colector aspiración bomba tornillo helicoidal                    5,48 5,4800 
MO03          0,1752 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4528 
MO05          0,3658 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,7920 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              12,72 0,7632 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................13,49 
2017251       ud  Colector impulsión bomba tornillo helicoidal                      

 Colector impulsión bomba tornillo helicoidal de las siguientes 
características: Nº conexiones entrada 2 ud. de diámetro 80. 
Nº conexiones salida 1 ud. de diámetro 80. Material acero 
inoxidable AISI-316. Resto de características ETG-61. 

  
20172512      1,0000 ud   Colector impulsión bomba tornillo helicoidal                     370,70 370,7000 
MO01          0,0784 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,1172 
MO03          0,1745 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4430 
MO05          0,4766 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 6,2435 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              380,50 22,8300 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................403,33 
2017254       ud   Colector impulsión bomba tornillo helicoidal                      

 Colector impulsión bomba tornillo helicoidal de las siguientes 
características: Nº conexiones entrada 2 ud. de diámetro 25. 
Nº conexiones salida 1 ud. de diámetro 25. Material PP Resto 
de características ETG-61.. 

  
20172542      1,0000 ud   Colector impulsión bomba tornillo helicoidal                     5,48 5,4800 
MO03          0,1752 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4528 
MO05          0,3658 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,7920 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              12,72 0,7632 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................13,49 
2017264       ud  Colector aspiración bomba dosificadora                            

 Colector aspiración bomba dosificadora de las siguientes 
características: Nº conexiones entrada 1 ud. de diámetro 25. 
Nº conexiones salida 3 ud. de diámetro 25 mm. Material PP. 
Resto de caracteristicas ETG-61. 

  
20172642      1,0000 ud   Colector aspiración bomba dosificadora                           28,65 28,6500 
MO03          0,1752 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4528 
MO05          0,3658 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,7920 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              35,89 2,1534 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................38,05 
2017273       ud   Colector impulsión bomba dosificadora                             

 Colector impulsión bomba dosificadora de las siguientes 
características: Nº conexiones entrada 3 ud. de diámetro 25. 
Nº conexiones salida 1 ud. de diámetro 25 mm. Material PP.  
Resto de características ETG-61. 

  
20172732      1,0000 ud   Colector impulsión bomba dosificadora                            38,08 38,0800 



 

Redacción del Proyecto constructivo de la EDAR de Portinatx 

(Sant Joan de Labritja, Eivissa) 

 

Anexo nº12 Justificación de precios Página 72 de 134 

MO03          0,1752 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,4528 
MO05          0,3658 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,7920 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              45,32 2,7192 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................48,04 
2020505       ud  Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-80                        

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.  

Extremos liso-brida.  

DN: 80,  

Material: acero inoxidable AISI 316.  

 Resto de características ETG47 
  
20205052      1,0000 ud   Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-80                       117,40 117,4000 
MO03          0,5420 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 7,5880 
MO05          1,0250 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 13,4275 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              138,42 8,3052 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................146,72 
2020508       ud  Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-150                       

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad Extremos liso-
brida. DN:150, Material:acero inoxidable Aisi 316.  Resto de 
caracteristicas ETG47 

  
20205082      1,0000 ud   Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-150                      234,36 234,3600 
MO03          0,7480 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 10,4720 
MO05          1,4000 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 18,3400 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              263,17 15,7902 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................278,96 
2020509       ud  Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-200                       

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad Extremos liso-
brida. DN: 200, Material: acero inoxidable AISI 316.  Resto de 
características ETG47 

  
20205092      1,0000 ud   Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-200                      271,60 271,6000 
MO01          0,4870 h    Capataz mecánico                                                 14,25 6,9398 
MO03          0,7470 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 10,4580 
MO05          1,4300 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 18,7330 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              307,73 18,4638 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................326,19 
2020511       ud  Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-300                       

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.  Extremos 
liso-brida. DN: 300, Material: acero inoxidable AISI 316. Resto 
de características ETG47 

  
20205112      1,0000 ud   Carrete pasamuros liso-brida AISI316 DN-300                      415,81 415,8100 
MO01          0,9550 h    Capataz mecánico                                                 14,25 13,6088 
MO03          1,4300 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 20,0200 
MO05          2,8610 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 37,4791 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              486,92 29,2152 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................516,13 
2020999       ud  Carrete de desmontaje DN 50 mm                                    

 Carrete telescópico de desmontaje. Marca BELGICAST o 
equivalente. Modelo BC-06-11. PN 10. Bridas: en acero al 
carbono y virola acero inoxidable AISI-316, junta de neopreno 
y tornillería en acero inoxidable AISI-316. DN 50 mm. Resto 
de caracteristicas ETG-26 
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20209992      1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 50 mm.                                  130,98 130,9800 
MO03          0,5120 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 7,1680 
MO04          0,5420 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 7,2194 
MO05          0,9940 h     Peón ordinario mecánico                                          13,10 13,0214 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              158,39 9,5034 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................167,89 
2021001       ud  Carrete de desmontaje DN 80 mm                                    

 Carrete telescopico de desmontaje. Marca BELGICAST o 
equivalente. Modelo BC-06-11. PN 10. Bridas y virola acero 
inoxidable AISI-316, junta de neopreno y tornillería en acero 
inoxidable AISI-316. DN 80 mm.  Resto de caracteristicas 
ETG-26 

  
20210012      1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 80 mm.                                  166,90 166,9000 
MO03          0,5120 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 7,1680 
MO04          0,5420 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 7,2194 
MO05          0,9940 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 13,0214 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              194,31 11,6586 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................205,97 
2021002       ud  Carrete de desmontaje DN 100 mm                                   

 Carrete telescopico de desmontaje. Marca BELGICAST o 
equivalente. Modelo BC-06-11. PN 10. Bridas: en acero al 
carbono y virola acero inoxidable AISI-316, junta de neopreno 
y tornillería en acero inoxidable AISI-316. DN 100 mm. Resto 
de caracteristicas ETG-26 

  
20210022      1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 100 mm                                  322,87 322,8700 
MO03          0,5420 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 7,5880 
MO04          0,5720 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 7,6190 
MO05          1,1050 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 14,4755 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              352,55 21,1530 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................373,71 
2021004       ud  Carrete de desmontaje DN 150 mm                                   

 Carrete telescopico de desmontaje. Marca BELGICAST o 
equivalente. Modelo BC-06-11. PN 10. Bridas: en acero al 
carbono y virola acero inoxidable AISI-316, junta de neopreno 
y tornillería en acero inoxidable AISI-316. DN 150 mm. Resto 
de caracteristicas ETG-26 

  
20210042      1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 150 mm.                                 363,46 363,4600 
MO03          0,6120 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 8,5680 
MO04          0,6430 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 8,5648 
MO05          1,2050 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 15,7855 
%INDIEQUI     6,0000 %   Costes indirectos equipos mecánicos                              396,38 23,7828 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................420,16 
2021005       ud   Carrete de desmontaje DN 200 mm                                   

 Carrete telescopico de desmontaje. Marca BELGICAST o 
equivalente. Modelo BC-06-11. PN 10. Bridas: en acero al 
carbono y virola acero inoxidable AISI-316, junta de neopreno 
y tornillería en acero inoxidable AISI-316. DN 200 mm. Resto 
de caracteristicas ETG-26 

  
20210052      1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 200 mm.                                 613,75 613,7500 
MO03          0,8630 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 12,0820 
MO04          0,9140 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 12,1745 
MO05          1,7070 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 22,3617 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              660,37 39,6222 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................699,99 
2021007       ud   Carrete de desmontaje DN 300 mm                                   

 Carrete telescopico de desmontaje. Marca BELGICAST o 
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equivalente. Modelo BC-06-11. PN 10. Bridas: en acero al 
carbono y virola acero inoxidable AISI-316, junta de neopreno 
y tornillería en acero inoxidable AISI-316. DN 300 mm. Resto 
de caracteristicas ETG-26 

  
20210072      1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 300 mm.                                 985,71 985,7100 
MO03          1,4050 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 19,6700 
MO04          1,5070 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 20,0732 
MO05          2,7110 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 35,5141 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.060,97 63,6582 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.124,63 
202107        ud   Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 90 mm              

 Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 90 mm. 
Segun ETG-82 

  
2021072       1,0000 ud   Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 90 mm             23,25 23,2500 
MO03          0,0500 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,7000 
MO05          0,1000 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,3100 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              25,26 1,5156 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................26,78 
202115        ud   Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 250 mm             

 Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 250 mm. 
Segun ETG-82 

  
2021152       1,0000 ud   Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 250 mm            62,01 62,0100 
MO03          0,0700 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,9800 
MO05          0,1416 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,8550 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              64,85 3,8910 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................68,74 
202122        ud   Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 500 mm             

 Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 500 mm. 
Segun ETG-82 

  
2021222       1,0000 ud   Codo 90º en PP para ventilación. R=D. Diámetro 500 mm            515,73 515,7300 
MO03          0,8654 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 12,1156 
MO05          0,1689 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 2,2126 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              530,06 31,8036 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................561,86 
2021773       ud   Compensador de dilatación. Brida. AISI-316. DN 100 mm             

 Compensador de dilatación de las siguientes características: 
Marca PROINVAL o similar. DN 100 mm.  Conexión brida. 
Material acero inoxidable AISI 316. Resto de caracteristicas 
ETG-30 

  
20217732      1,0000 ud   Compensador de dilatación. Brida. AISI-316. DN 100 mm            382,23 382,2300 
MO01          0,0910 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,2968 
MO03          0,2013 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,8182 
MO05          1,5230 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 19,9513 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              406,30 24,3780 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................430,67 
2021774       ud   Compensador de dilatación. BRIDA. AISI-316. DN 150                

 Compensador de dilatación de las siguientes características: 

Marca: PROINVAL o equivalente. DN 150.  Conexión brida. 
Material acero inoxidable AISI 316.   Resto de caracteristicas 
ETG-30 

  
20217742      1,0000 ud   Compensador de dilatación. BRIDA. AISI-316. DN 150               460,77 460,7700 
MO01          0,0910 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,2968 
MO03          0,2013 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,8182 



 

Redacción del Proyecto constructivo de la EDAR de Portinatx 

(Sant Joan de Labritja, Eivissa) 

 

Anexo nº12 Justificación de precios Página 75 de 134 

MO05          1,5230 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 19,9513 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              484,84 29,0904 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................513,93 
20222         ud   Bomba sumergible para fangos                                      

 Bomba sumergible para fangos 

Servicio fangos en exceso 

Características 

Tipo centrífuga sumergible para aguas sucias. 

Marca ABS o equivalente. 

Modelo AS0630.186-S13/4-D01*10-KFM 

Caudal en el punto de trabajo 10 m3/h 

Altura en el punto de trabajo 8 mca 

Rendimiento hidráulico 31,22% 

Potencia nominal en el eje 1,3 Kw. 

Velocida motor 1450 rpm 

Tensión 400 V 

Intensidad nominal 3,6 A 

Peso 37 Kg. 

Longitud del cable 10 m 

Potencia consumisa 1,9 kw. 

Tipo de impulsor vortex 

Paso de sólidos 60 mm 

Diámetro de salida 65 mm 

Estanqueidad del eje junta mecánica carburo-silicio. 

Sistema de refrigeración libre circulación del medio  

Materiales 

Alojamiento motor fundición gris GG25 

Eje del rotor acero inoxidable AISI 420 

Impulsor fundición gris GG 25 

Voluta fundición gris GG25 

Tornillería exterior acero inoxidable AISI 316. 

Según ET-20222. 
  
202222        1,0000 ud   Bomba sumergible para fangos                                     897,59 897,5900 
202224        1,0000 ud   Pedestal                                                         161,37 161,3700 
202223        1,0000 ud   Módulo ABS CA461                                                 119,35 119,3500 
MO02          1,8050 h    Ayudante mecánico                                                13,40 24,1870 
MO03          2,1090 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 29,5260 
MO04          2,2090 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 29,4239 
MO05          4,0170 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 52,6227 
MQ21          2,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 84,7200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.398,79 83,9274 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.482,72 
20222R        ud   Bomba sumergible para fangos                                      

 Bomba sumergible para fangos 

Servicio fangos en recirculación. 

Características 
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Tipo centrífuga sumergible para aguas sucias. 

Marca ABS o equivalente. 

Modelo AS0841.1-S22/4-D01*10 KFM. 

Caudal en el punto de trabajo 62,5 m3/h 

Altura en el punto de trabajo 3,5 mca 

Potencia nominal en el eje 2,2 Kw. 

Velocida motor 1380 rpm 

Tensión 400 V 

Según ET-22222R. 
  
20222R2       1,0000 ud   Bomba sumergible para fangos                                     1.274,28 1.274,2800 
20222R3       1,0000 ud   Conexión de descarga                                             270,02 270,0200 
20222R4       1,0000 ud   Módulo ABS CA461.                                                126,41 126,4100 
MO02          1,8050 h    Ayudante mecánico                                                13,40 24,1870 
MO03          2,1090 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 29,5260 
MO04          2,2090 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 29,4239 
MO05          4,0170 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 52,6227 
MQ21          2,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 84,7200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.891,19 113,4714 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................2.004,66 
202303A       ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 225/160 m  

 Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 
225/160 m. Segun ETG-82 

  
202303A2      1,0000 ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 225/160 m 60,91 60,9100 
MO03          0,0610 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,8540 
MO05          0,1200 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,5720 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              63,34 3,8004 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................67,14 
202308        ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 250/225 m  

 Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 
250/225 m 

  
2023082       1,0000 ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 250/225 m 67,97 67,9700 
MO03          0,0680 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,9520 
MO05          0,1325 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,7358 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              70,66 4,2396 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................74,90 
202309        ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 355/250 m  

 Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 
355/250 m. Segun ETG-82 

  
2023092       1,0000 ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 355/250 m 92,34 92,3400 
MO03          0,0700 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,9800 
MO05          0,1416 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,8550 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              95,18 5,7108 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................100,89 
202311        ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 450/250 m  

 Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. 
DN450/250 m. Segun ETG-82 

  
2023112       1,0000 ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 450/250 m 88,59 88,5900 
MO03          0,8210 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 11,4940 
MO05          0,1542 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 2,0200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              102,10 6,1260 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................108,23 
202312        ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 450/355 m  

 Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. 
DN450/355 m. Segun ETG-82 

  
2023122       1,0000 ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 450/355 m 96,18 96,1800 
MO03          0,8210 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 11,4940 
MO05          0,1542 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 2,0200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              109,69 6,5814 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................116,28 
202314        ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 500/450 m  

 Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 
500/450 m. Segun ETG-8 

  
2023142       1,0000 ud   Reducciones concéntricas polipropileno ventilación. DN 500/450 m 172,22 172,2200 
MO03          0,8654 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 12,1156 
MO05          0,1689 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 2,2126 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              186,55 11,1930 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................197,74 
20256         ud   Puente decantador circular                                        

 Puente decantador circular. 

Servicio arrastre de fangos y flotantes en decantación 
secundaria. 

Características: 

Marca DAGA o equivalente. 

Modelo MR06B. 

Diámetro del puente 10,50 m 

Altura util 3,50 m 

Altura cónica 0,50 , 

Pasarela radial con barandillas laterales 

Ancho útil de pasarela 1 m 

Materiales 

Estructura pasarela acero carbono S275JR EN 10025 (A/42-
b). 

Campana deflectora acero carbono S275JR EN 10025 (A/42-
b). 

Tramex acero A42-b galvanizado en caliente. 

Soporte rasquetas acero A42-b galvanizado en caliente. 

Rasquetas de superficie acero A42-b galvanizado en caliente. 

Rasquetas de fondo acero A42-b galvanizado en caliente, 
terminadas en banda de neopreno. 

Ruedas manterial plástico resistente a la abrasión. 

Vertedero aluminio anodizado . 

Tornillería acero inoxidable AISI-316L 

Trampa de flotantes AISI-316L. 

Acabados 

Pasarela 

Preparación de superficies chorreado abrasivo grado Sa 2 1/2 
según norma sueca SIS 055900. 
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Una capa de imprimación epoxy curada con poliamida, con un 
espesor de película seca de 75 micras. 

Una capa de epoxy repintable, con un espesor de película 
seca de 100 micras. 

Una capa de poliuretano alifático, con un espesor de película 
seca de 40 micras . 

Resto de caracteristicas segun ET-20256 
  
202562        1,0000 ud   Decantador                                                       10.337,25 10.337,2500 
MO01          75,1870 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1.071,4148 
MO02          94,7640 h    Ayudante mecánico                                                13,40 1.269,8376 
MO03          100,1720 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 1.402,4080 
MO04          132,3800 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 1.763,3016 
MO05          187,5410 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 2.456,7871 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              18.343,36 1.100,6016 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................19.443,96 
2030001       ud   Válvulas de compuerta. BELGICAST. DN 50 MM.                       

 Válvula de compuerta de cierre elastico.  

Marca BELGICAST o equivalente.  

Modelo BV-05-47.  

PN 10/16. DN 50 mm. 

Extremos con bridas, distancia entre bridas según DIN 3202 
F-4.  

Material del cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50. 
Cierre recubierto en su totalidad tanto interior como 
exteriormente en E.P.D.M. Husillo de acero inoxidable 13 % 
de cromo. Tapa atornillada al cuerpo con tornillería embutida. 
Válvula revestida por todo el interior y exterior de epoxi.  

Accionamiento manual por volante. Resto de caracteristicas 
ETG-12 

  
20300012      1,0000 ud   Válvulas de compuerta. DN 50 mm.                                 64,82 64,8200 
MO03          0,3850 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 5,3900 
MO04          0,4110 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 5,4745 
MO05          0,7840 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 10,2704 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              85,95 5,1570 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................91,11 
2030003       ud   Válvulas de compuerta. BELGICAST. DN 80 MM.                       

 Válvula de compuerta de cierre elastico.  

Marca BELGICAST o equivalente.  

Modelo BV-05-47.  

PN 10. DN 80 mm. 

Extremos con bridas, distancia entre bridas según DIN 3202 
F-4.  

Material del cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50. 
Cierre recubierto en su totalidad tanto interior como 
exteriormente en E.P.D.M. Husillo de acero inoxidable 13 % 
de cromo. Tapa atornillada al cuerpo con tornillería embutida. 
Válvula revestida por todo el interior y exterior de epoxi.  

Accionamiento manual por volante.  Resto de caracteristicas 
ETG-12 

  
20300032      1,0000 ud   Válvulas de compuerta. DN 80 mm.                                 95,41 95,4100 
MO03          0,4570 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 6,3980 
MO04          0,1962 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 2,6134 
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MO05          0,9440 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 12,3664 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              116,79 7,0074 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................123,80 
2030004       ud   Válvulas de compuerta. BELGICAST. DN 100 MM.                      

 Válvula de compuerta de cierre elastico.  

Marca BELGICAST o equivalente.  

Modelo BV-05-47. 

Distancia entre bridas según WN 558 (din 3202) F4 (modelo 
corto) 

Taladro según ISO 2531 PN 10 ó PN 16. 

Pruebas según ISO 5208-EN 1074. 

Máxima presión de trabjao 16 bar. 

Cuerpo y tapa FD GGG-50. 

Cierre FD GGG-50 totalmente recubierto en EPDM o NBR  

Husillo acero inoxidable 13% de cromo (AISI 420) 

Tornilleria DIN 912 de acero 8.8 recubrimiento anticorrosivo, 
embutida protegida mediante sellado.  

Materiales según estánda BELGICAST o equivalente. Epoxy 
azul RAL 5015, 150 micras de media. Accionamiento por 
volante. 

DN 100 mm. Resto de caracteristicas ETG-12 
  
20300042      1,0000 ud   Válvulas de compuerta. DN 100 mm.                                112,01 112,0100 
MO03          0,4820 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 6,7480 
MO04          0,5120 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 6,8198 
MO05          0,9440 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 12,3664 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              137,94 8,2764 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................146,22 
2030006       ud   Válvulas de compuerta. BELGICAST. DN 150 MM.                      

 Válvula de compuerta de cierre elastico.  

Marca BELGICAST o equivalente.  

Modelo BV-05-47.  

PN 10. DN 150 mm. 

Extremos con bridas, distancia entre bridas según DIN 3202 
F-4.  

Material del cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50. 
Cierre recubierto en su totalidad tanto interior como 
exteriormente en E.P.D.M. Husillo de acero inoxidable 13 % 
de cromo. Tapa atornillada al cuerpo con tornillería embutida. 
Válvula revestida por todo el interior y exterior de epoxi.  

Accionamiento manual por volante.  Resto de caracteristicas 
ETG-12 

  
20300062      1,0000 ud   Válvulas de compuerta. DN 150 mm.                                192,52 192,5200 
MO03          0,8440 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 11,8160 
MO04          0,8840 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 11,7749 
MO05          1,6060 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 21,0386 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              237,15 14,2290 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................251,38 
2030007       ud   Válvulas de compuerta. BELGICAST. DN 200 MM.                      

 Válvula de compuerta de cierre elastico.  
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Marca BELGICAST o equivalente.  

Modelo BV-05-47.  

PN 10/16. DN 200 mm. 

Extremos con bridas, distancia entre bridas según DIN 3202 
F-4.  

Material del cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50. 
Cierre FD GGG-50 recubierto en su totalidad tanto interior 
como exteriormente en E.P.D.M. Husillo de acero inoxidable 
13 % de cromo (AISI-420). Tapa atornillada al cuerpo con 
tornillería embutida. Válvula revestida por todo el interior y 
exterior de epoxi azul RAL 5015, 150 micras de media. 

Accionamiento manual por volante. 

Taladro según ISO 2531 PN 10. 

Pruebas según ISO 5208-EN 1074. 

Máxima presión de trabajo 16 bar. 

Resto de caracteristicas ETG-12 
  
20300072      1,0000 ud   Válvulas de compuerta. DN 200 mm.                                335,44 335,4400 
MO03          1,4060 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 19,6840 
MO04          1,5050 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 20,0466 
MO05          2,8120 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 36,8372 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              412,01 24,7206 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................436,73 
2030007A      ud   Válvulas de compuerta. DN 200 MM. husillo 8,30 m                  

 Válvula de compuerta de cierre elastico.  

Marca BELGICAST o equivalente.  

Modelo BV-05-47.  

PN 10/16. DN 200 mm. 

Husillo de 8,30 m de longitud 

Extremos con bridas, distancia entre bridas según DIN 3202 
F-4.  

Material del cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50. 
Cierre FD GGG-50 recubierto en su totalidad tanto interior 
como exteriormente en E.P.D.M. Husillo de acero inoxidable 
13 % de cromo (AISI-420). Tapa atornillada al cuerpo con 
tornillería embutida. Válvula revestida por todo el interior y 
exterior de epoxi azul RAL 5015, 150 micras de media. 

Accionamiento manual por volante. 

Taladro según ISO 2531 PN 10. 

Pruebas según ISO 5208-EN 1074. 

Máxima presión de trabajo 16 bar. 

Resto de caracteristicas ETG-12 
  
2030007A2     1,0000 ud   Válvulas de compuerta. DN 200 mm.                                603,48 603,4800 
MO03          1,4060 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 19,6840 
MO04          1,5050 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 20,0466 
MO05          2,8120 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 36,8372 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              680,05 40,8030 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................720,85 
2030007B      ud   Válvulas de compuerta. DN 200 MM. husillo 7,30 m                  

 Válvula de compuerta de cierre elastico.  

Marca BELGICAST o equivalente.  
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Modelo BV-05-47.  

PN 10/16. DN 200 mm. 

Husillo de 7,30 m de longitud 

Extremos con bridas, distancia entre bridas según DIN 3202 
F-4.  

Material del cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50. 
Cierre FD GGG-50 recubierto en su totalidad tanto interior 
como exteriormente en E.P.D.M. Husillo de acero inoxidable 
13 % de cromo (AISI-420). Tapa atornillada al cuerpo con 
tornillería embutida. Válvula revestida por todo el interior y 
exterior de epoxi azul RAL 5015, 150 micras de media. 

Accionamiento manual por volante. 

Taladro según ISO 2531 PN 10. 

Pruebas según ISO 5208-EN 1074. 

Máxima presión de trabajo 16 bar. 

Resto de caracteristicas ETG-12 
  
2030007B2     1,0000 ud   Válvulas de compuerta. DN 200 mm.                                559,67 559,6700 
MO03          1,4060 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 19,6840 
MO04          1,5050 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 20,0466 
MO05          2,8120 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 36,8372 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              636,24 38,1744 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................674,41 
2030009       ud   Válvulas de compuerta. BELGICAST. DN 300 MM.                      

 Válvula de compuerta de cierre elastico.  

Marca BELGICAST o equivalente.  

Modelo BV-05-47. 

Distancia entre bridas según WN 558 (din 3202) F4 (modelo 
corto) 

Taladro según ISO 2531 PN 10 ó PN 16. 

Pruebas según ISO 5208-EN 1074. 

Máxima presión de trabjao 16 bar. 

Cuerpo y tapa FD GGG-50. 

Cierre FD GGG-50 totalmente recubierto en EPDM o NBR  

Husillo acero inoxidable 13% de cromo (AISI 420) 

Tornilleria DIN 912 de acero 8.8 recubrimiento anticorrosivo, 
embutida protegida mediante sellado.  

Materiales según estánda BELGICAST o equivalente. Epoxy 
azul RAL 5015, 150 micras de media. Accionamiento por 
volante. 

DN 300 mm. 

 Resto de caracteristicas ETG-12 
  
20300092      1,0000 ud   Válvulas de compuerta. DN 300 mm.                                621,38 621,3800 
MO03          3,0100 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 42,1400 
MO04          3,2140 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 42,8105 
MO05          5,9260 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 77,6306 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              783,96 47,0376 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................831,00 
2030310       ud   Válvula de compuerta electrica BELGICAST DN-300 PN-10             

 Válvula de compuerta de las siguientes características: Marca: 
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BELGICAST o equivalente. DN:300, PN: 10, Conexiones: 
embridadas, Materiales: Cuerpo y tapa: GGG 50, cierre: GGG-
50, Husillo: AISI 316 L. Accionamiento: actuador eléctrico 
motor AUMA, trfiásico 380 v/50Hz, protección IP67, 2 
contactos final de carrera, 2 limitador de pas eléctrico, 
indicador mecánico de posición y volante de maniobra de 
emergencia. Según ETG.13. 

 
  
20303102      1,0000 ud   Válvula de compuerta electrica BELGICAST DN-300 PN-10            1.004,51 1.004,5100 
20303101      1,0000 ud   Motor AUMA. Norm. SA                                             3.769,04 3.769,0400 
MO03          3,0100 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 42,1400 
MO04          3,5140 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 46,8065 
MO05          5,9260 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 77,6306 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              4.940,13 296,4078 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................5.236,53 
2031004       ud   DN 100. Válvulas de mariposa. AISI 316.                           

 Válvula de mariposa. Marca BELGICAST o equivalente o 
similar. Modelo BV-05-2 CW. Tipo wafer. Eje centrado, cuerpo 
de fundición nodular GGG-40. Mariposa de acero inoxidable 
AISI-316. Eje de acero inoxidable AISI-420. Elastómero en 
EPDM y accionamiento manual por palanca de 1/4 de vuelta 
todo/nada ó 13 posiciones intermedias. DN 100 mm. PN 
10/16. 

 

 

 
  
20310042      1,0000 ud   Válvula de mariposa DN 100                                       11,24 11,2400 
20310041      1,0000 ud   Accionamiento palanca                                            10,96 10,9600 
MO03          0,4200 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 5,8800 
MO04          0,5820 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 7,7522 
MO05          1,8740 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 24,5494 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              60,38 3,6228 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................64,00 
2031006       ud   DN 150. Válvulas de mariposa. AISI 316.                           

 Válvula de mariposa. Marca BELGICAST o equivalente o 
similar. Modelo BV-05-2 CW. Tipo wafer. Eje centrado, cuerpo 
de fundición nodular GGG-40. Mariposa de acero inoxidable 
AISI-316. Eje de acero inoxidable AISI-420. Elastómero en 
EPDM y accionamiento manual por palanca de 1/4 de vuelta 
todo/nada ó 13 posiciones intermedias. DN 150 mm. PN 
10/16. Resto de caracteristicas ETG-10 

  
20310062      1,0000 ud   Válvulas de mariposa en AISI 316. Manual DN 150 mm.              67,09 67,0900 
MO03          0,8500 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 11,9000 
MO04          1,1260 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 14,9983 
MO05          2,5600 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 33,5360 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              127,52 7,6512 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................135,18 
2031007       ud   DN 200. Válvulas de mariposa. AISI 316.                           

 Válvula de mariposa. Marca BELGICAST o equivalente o 
similar. Modelo BV-05-2 CW. Tipo wafer. Eje centrado, cuerpo 
de fundición nodular GGG-40. Mariposa de acero inoxidable 
AISI-316. Eje de acero inoxidable AISI-420. Elastómero en 
EPDM y accionamiento manual por palanca de 1/4 de vuelta 
todo/nada ó 13 posiciones intermedias. DN 200 mm. PN 
10/16. Resto de caracteristicas ETG-10 
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20310072      1,0000 ud   Válvulas de mariposa en AISI 316. Manual DN 200 mm.              72,15 72,1500 
MO03          1,1420 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 15,9880 
MO04          3,0050 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 40,0266 
MO05          4,2130 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 55,1903 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              183,35 11,0010 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................194,36 
2031009       ud   DN 300. Válvulas de mariposa. AISI 316.                           

 Válvula de mariposa concéntrica.  

Marca BELGICAST o equivalente.  

Tipo wafer (BV-05-2CB art 20/14), concéntrica, con agujeros 
de centrado. 

Dimensión entre caras ISO-5752/EN-558, serie básica 20. 

Instalación sujeción entre bridas. 

Conexiones de bridas PN 10/16/25. 

Presión de trabajo de la válvula 3/9/10/16 bar. 

Ensayo de estanqueidad ISO-2508, índice A (estanqueidad 
bidireccional). 

Recubrimiento anticorrosivo de epoxy RAL-5015 espesor 
medio 250 micras. 

Flujo bidireccional. 

Conexión wafer. 

Cuerpo EN-GJS-400-15 (GGG-40). 

Mariposa AISI-316. 

Eje AISI-420. 

Anillo EPDM (máximo 80ºC). 

Accionamiento: 

Reductor manual tipo Q - cinemática de corona y tornillo sin 
fin. Indicador de posición. Recubrimiento de epoxi-poliester, 
espesor 200 micras. Protección IP 68. 

Tornillería A4. 

PN 10/16. DN 300 mm. 
  
20310092      1,0000 ud   Válvulas de mariposa en AISI 316. Manual DN 300 mm.              446,22 446,2200 
MO03          1,2100 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 16,9400 
MO04          3,0050 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 40,0266 
MO05          4,8940 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 64,1114 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              567,30 34,0380 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................601,34 
20315         ud   Medidor de nivel                                                  

 Interruptor de nivel. MESURA 

Servicio pozo de bombeo. 

Marca KROHNE o equivalente. 

Modelo T-15. 

Housing en poliestireno 32. 

Con interruptor electro mecánico 10A, 250 Vac. 

Con 10 metros de cable  

Precisión +/- 3 mm. 
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Máxima temperatura de operación +60ºC. 

Diferencial ajustable mediante contrapeso. 

Diámetro de boya 65 mm. 
  
203152        1,0000 ud   Medidor de nivel                                                 23,48 23,4800 
MO03          0,7540 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 10,5560 
MO04          1,6040 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 21,3653 
MO06          0,7540 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 10,5937 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              66,00 3,9600 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................69,96 
2031610       ud   V. mariposa. Belgicast. Mariposa AISI-316. Regulación. DN 300     

 Válvula de mariposa. Marca BELGICAST o equivalente. 
Modelo LOCK BV-05-2CW. Eje centrado. Válvula de mariposa 
de anillo envolvente tipo "Bridas", distancia entre caras s/EN 
558-1 Serie 20, pruebas s/ISO 5208-EN 1074, revestida de 
epoxy. Materiales cuerpo de fundición nodular GGG-40, 
mariposa en acero inoxidable AISI-316. eje de acero 
inoxidable AISI-420, elastómero en E.P.D.M., accionamiento 
eléctrico de regulación marca AUMA trifásico 400v/50Hz., 
protección IP-67 contactos final de carrera, limitador de par 
eléctrico, resistencia de caldeo, control integrado ACO1.1, 
posicionador adaptativo señal de entrada 4 a 20 mA., 
potenciómetro de precisión, contactor inversor, botonera local 
remoto y mando manual de emergencia. DN 300 mm. PN 10.  
Resto de caracteristicas ETG-84 

 

 

 

 
  
20316102      1,0000 ud   Válvula de mariposa. Regulación. DN 300 mm. AISI-316.            6.172,24 6.172,2400 
MO03          3,7100 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 51,9400 
MO04          4,2140 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 56,1305 
MO05          6,9260 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 90,7306 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              6.371,04 382,2624 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................6.753,30 
2032205       ud   Válvula de bola DN-32 PN-25/16. MARCA AIQSA. LATÓN                

 Válvula de bola de las siguientes características: Marca: 
AIQSA o equivalente. DN:32, PN: 25/16, Paso total. 
Construcción en latón DIN-17660 cromado, juntas PTFE, 
extremos roscas gas hembra-hembra, temperatura máxima 
180ºC. Accionamiento: manual por palanca. Según ETG.16. 

  
20322052      1,0000 ud   Válvula de bola DN-32 PN-25/16. MARCA AIQSA. LATÓN               9,08 9,0800 
MO03          0,0400 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,5600 
MO05          0,0710 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,9301 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              10,57 0,6342 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................11,20 
2032240       ud   Válvula de bola DN-15 PN-10. Marca: AVK. AISI 316                 

 Válvula de bola de tres piezas de las siguientes 
caracteristicas:  Marca: AVK o equivalente, Modelo: 
BVH23FF. DN: 15, PN:10. Conexiones: embridadas. 
Materiales: Cuerpo: CF8M (1.4408), Esfera: AISI 316, Anillo 
de asiento: PTFE,  Junta: PTFE, Arandela: PTFE, Eje: AISI 
316, Casquillo de empaquetadura: AISI 304.  Accionamiento 
manual. 

  
20322402      1,0000 ud   Válvula de bola DN-15 PN-10. Marca: AVK. AISI 316                8,97 8,9700 
MO03          0,0400 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,5600 
MO05          0,0710 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,9301 
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%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              10,46 0,6276 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................11,09 
2032285       ud   Válvula de bola DN-50 PN-10. Marca: ASTRAL                        

 Válvula de bola de las siguientes caracteristicas:  Marca: 
ASTRAL o similar, DN:50, PN:10 a 25 grados C. Conexiones: 
con adhesivo. Accionamiento manual. Según ETG 21. 

  
20322852      1,0000 ud   Válvula de bola DN-50 PN-10. Marca: ASTRAL                       11,51 11,5100 
MO03          0,1110 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 1,5540 
MO05          0,2100 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 2,7510 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              15,82 0,9492 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................16,76 
2032286       ud   Válvula de bola DN-63 PN-10. Marca: ASTRAL                        

 Válvula de bola de las siguientes caracteristicas: Marca: 
ASTRAL o similar, DN:63, PN:10 a 25 grados C. Conexiones: 
con adhesivo. Accionamiento manual. Según ETG 21. 

  
20322862      1,0000 ud   Válvula de bola DN-63 PN-10. Marca: ASTRAL                       5,82 5,8200 
MO03          0,3540 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 4,9560 
MO05          0,6700 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 8,7770 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              19,55 1,1730 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................20,73 
2032292       ud   Válvula de bola DN-25 PN-10. Material PP                          

 Válvula de bola de las siguientes caracteristicas: Marca: 
RANDEX o equivalente, DN:25, PN:10. Conexiones: socket. 
Accionamiento manual.  Material polipropileno. Juntas EPDM. 
Según ETG-85 

  
20322922      1,0000 ud   Válvula de bola DN-25 PN-10. Material PP                         22,63 22,6300 
MO03          0,0500 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,7000 
MO05          0,1010 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,3231 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              24,65 1,4790 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................26,13 
2032353       ud   Válvula de guillotina Acc. neumatico DN-100                       

 Válvula de guillotina de asiento elastico, paso total, bi-
direccional. Accionamiento por actuador neumático de doble 
efecto. Marca: AVK o equivalente, DN: 100..Segun ETG-48  

  
20323532      1,0000 ud   Válvula de guillotina Acc. neumatico DN-100                      510,79 510,7900 
MO03          1,9060 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 26,6840 
MO04          1,9080 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 25,4146 
MO05          3,6110 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 47,3041 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              610,19 36,6114 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................646,80 
2032702       ud   Válvula de seguridad en escuadra DN-32 PN-16                      

 Válvula de seguridad en escuadra, regulación por muelle, 
escape conducido según las siguientes caracterisiticas: 
Marca: HYDRA o similar, DN: 32, PN: 16 Kg/m2, Materiales: 
Bronce, Según ETG.51. 

  
20327022      1,0000 ud   Válvula de seguridad en escuadra DN-32 PN-16                     91,58 91,5800 
MO03          0,0810 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 1,1340 
MO05          0,1500 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,9650 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              94,68 5,6808 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................100,36 
2033004       ud   Válvula de retención. DN 100 mm.                                  

 Válvula de retención de doble plato con asiento elástico tipo 
wafer para montaje entre bridas.  
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Tipo Ruber-Check. Modelo "E". Marca BELGICAST o 
equivalente. 

Material del cuerpo en fundición gris. Clapetas de inoxidable 
AISI-316. Eje de acero inoxidable AISI-304. Resortes en acero 
inoxidable AISI-420 y asientos en N.B.R. 

Temperaturas máximas de trabajo de -10ºC a 80ºC. 

DN 100 mm. PN 16. 

Resto de caracteristicas segun ETG-33 
  
20330042      1,0000 ud   Válvula de retención. DN 100 mm.                                 70,37 70,3700 
MO03          0,4720 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 6,6080 
MO04          0,5020 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 6,6866 
MO05          0,9240 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 12,1044 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              95,77 5,7462 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................101,52 
2033302       ud   Válvula de retención. BELGICAST. Bola. DN 80 mm                   

 Válvula de retención a bola. Marca BELGICAST o equivalente. 
Modelo BV-05-38B. 

PN 10. DN 80 mm 

Cuerpo de FD GGG-40. Tapa en FD GGG-40. Bola en 
siluminio + nitrilo. Junta de nitrilo. Tornillería acero inoxidable. 
Epoxy Axul RAL 5015, 100 micrs de media..Segun ETG-86 

  
20333022      1,0000 ud   Válvula de retención. DN 80 mm. Tipo bola.                       69,91 69,9100 
MO03          0,4720 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 6,6080 
MO04          0,5020 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 6,6866 
MO05          0,9240 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 12,1044 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              95,31 5,7186 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................101,03 
2033305       ud   Válvula retención bola. DN 150 mm.                                

 Válvula de retención de bola. 

Servicio línea de fangos. 

Características: 

Tipo de bola. 

Marca BELGICAST o equivalente o equivalente. 

Modelo BV-05-38B. 

Diámetro 150 mm 

Presión 10 

Materiales 

Cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-40. 

Bola en siluminio + nitrilo. Junta de nitrilo. Tornillería acero 
inoxidable.  

Acabados 

Según estándar del fabricante. 

Segun ETG-86 
  
20333052      1,0000 ud   Válvula retención bola. DN 150 mm.                               207,17 207,1700 
MO03          1,0040 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 14,0560 
MO04          1,1050 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 14,7186 
MO05          1,5060 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 19,7286 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              255,67 15,3402 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................271,01 



 

Redacción del Proyecto constructivo de la EDAR de Portinatx 

(Sant Joan de Labritja, Eivissa) 

 

Anexo nº12 Justificación de precios Página 87 de 134 

2034005       ud   Conjunto de tornilleria y                                         

 Conjunto de tornilleria y pernos de anclaje en diámetro y 
longitudes apropiadas a los distintos elementos a unir. 
Material acero inoxidable AISI 316. 

  
20340052      1,0000 ud   Conjunto de tornilleria y                                        132,37 132,3700 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              132,37 7,9422 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................140,31 
2034006       ud   Conjunto de juntas necesa                                         

 Conjunto de juntas necesarias para la total estanqueidad de 
las uniones existentes en las conducciones de la instalación. 

  
20340062      1,0000 ud   Conjunto de juntas necesa                                        71,64 71,6400 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              71,64 4,2984 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................75,94 
2035003       ud   Toma de agua para limpieza                                        

 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo: 1 
válvula de bola manual de DN 32 y 1 racor rápido. Resto de 
caracteristicas segun ETG-44 

  
20350032      1,0000 ud   Toma de agua para limpieza                                       42,54 42,5400 
MO03          0,3610 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 5,0540 
MO05          0,6930 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 9,0783 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              56,67 3,4002 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................60,07 
2035021       ud   Manómetro de esfera con separador de membrana                     

 Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca 
WIKA o equivalente. Tipo muelle tubular. Modelo 233.50.10. 
Rango 0-16 bar. Diámetro de salida radial con separador de 
membrana tipo 990.10 rosca a proceso de 1/2" gas.. Diámetro 
de esfera 100 mm. Protección en baño de glicerina apropiado 
para efectar la medida en el segundo tercio de la escala. 
Accesorios tubo sifón, válvula de aislamiento y purga. 
Acabado según standard del fabricante. Según ETG.38A. 

  
20350212      1,0000 ud   Manómetro de esfera con separador de membrana                    120,99 120,9900 
20350201      1,0000 ud   Tubos de sinfón tipo 910.15 forma circular, en ace               68,04 68,0400 
20350203      1,0000 ud   Válvulas tipo 910.11 en acero inox, construcción s               60,78 60,7800 
MO03          0,2920 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 4,0880 
MO05          0,5610 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 7,3491 
MO06          0,2910 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 4,0886 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              265,34 15,9204 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................281,26 
2035030       ud   Regulador de nivel tipo flotador para diversos líquidos. Marca S  

 Regulador de nivel tipo flotador para diversos líquidos. Marca 
SIEMENS o equivalente. Modelo SOBA SMALL, con las 
siguientes características: 

Funcionamiento omnidireccional. 

Densidad de fluidos 0,70 a 1,15. 

Presión 3,5 bares. 

Temperatura máxima 85ºC 

Características eléctricas 10, 24, 48 VCA/VCC Y 250 VCA-
50/60 HZ. 

Capacidad de corte 16 A resistivos/6 A inductivos. 

Contactor inversor: contactor plata/níquel. 

Envolvente bicónico: pilipropileno copolímero 



 

Redacción del Proyecto constructivo de la EDAR de Portinatx 

(Sant Joan de Labritja, Eivissa) 

 

Anexo nº12 Justificación de precios Página 88 de 134 

Cables normalizados de 3 condonductores 1 mm² en 
neopreno. 

Longitud del cable 15 m. 

Dimensiones: altura 170 mm Ø 70 mm. 

Peso flotador sin cable 110 g 

Peso del cable 115 g/m 

Lastre ajustable/cable (seire) Resina cargada 250 g. 

Certificación CE. 
  
20350302      1,0000 ud   Regulador de nivel.                                              65,95 65,9500 
MO03          0,2700 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,7800 
MO04          0,2820 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 3,7562 
MO06          0,2700 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 3,7935 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              77,28 4,6368 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................81,92 
2035035       ud   Interruptor de nivel Filsa                                        

 Interruptor de nivel de las siguientes características: Marca 
FILSA o equivalente. Tipo membrana con contacto eléctrico.  

  
20350352      1,0000 ud   Interruptor de nivel Filsa                                       235,15 235,1500 
MO03          1,6040 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 22,4560 
MO04          1,6040 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 21,3653 
MO06          1,6040 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 22,5362 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              301,51 18,0906 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................319,60 
2035045       ud   Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de agua a lo  

 Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de agua 
a los cierres de las bombas incluso válvula de bola de 
diámetro 10 mm. y latiguillos de cobre recocido 10/8. 

  
20350452      1,0000 ud   Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación              419,79 419,7900 
MO04          1,0520 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 14,0126 
MO05          1,8750 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 24,5625 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              458,37 27,5022 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................485,87 
2035046       ud   Balón amortiguador de pulsaciones                                 

 Balón amortiguador de pulsaciones, de las siguientes 
características:  

Marca DOSAPRO o equivalente.  

Conexión 25 mm.  

Materiales, cuerpo de PVC. 
  
20350462      1,0000 ud   Balón amortiguador de pulsaciones                                1.066,41 1.066,4100 
MO03          0,1510 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,1140 
MO05          1,2580 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 16,4798 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.085,00 65,1000 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.150,10 
2035054       ud   Medidor de caudal de area variable ROTAMETRO 400-2.500 L/h.       

 Medidor de caudal de area variable, de las siguientes 
características: Marca TROGFLUX o equivalente. Graduación 
400-2500 l/h. Presión máxima 16 bar para una temperatura de 
20 grados C. Conexiones roscadas 1 1/2". Toleración ± 1,25 
% final de escala. Materiales acero visor de cristal. 

  
20350542      1,0000 ud   Medidor de caudal de area variable ROTAMETRO 400-2.500 L/h.      74,13 74,1300 
MO03          3,1090 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 43,5260 
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MO05          5,0180 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 65,7358 
MO06          3,1090 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 43,6815 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              227,07 13,6242 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................240,70 
2035085       ud   Manguera flexible en P.V.C.                                       

 Manguera flexible en P.V.C.  

Diámetro interior 10 mm., para aspiración e impulsión de la 
bomba. 

  
20350852      1,0000 ud   Manguera flexible en P.V.C.                                      64,01 64,0100 
MO03          0,1510 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,1140 
MO05          0,2810 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 3,6811 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              69,81 4,1886 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................73,99 
2036005       ud   Termómetro de las siguien                                         

 Termómetro de las siguientes características: Marca NUOVA 
FIMA o equivalente. Tipo de inmersión rígido a medida 
directa. Fluído aire. Diámetro de la esfera 100 mm. Con señal 
cuadro de control. Según ETG.39. 

  
20360052      1,0000 ud   Termómetro de las siguien                                        33,01 33,0100 
MO03          0,2920 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 4,0880 
MO05          0,5610 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 7,3491 
MO06          0,2910 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 4,0886 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              48,54 2,9124 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................51,45 
2036010       ud   Ventometro de esfera BOURDON                                      

 Ventometro de esfera de las siguientes características: Marca 
BOURDON o equivalente. Tipo de membrana. Diámetro de 
conexión 1/2" gas. Diámetro de esfera 160 mm.  

  
20360102      1,0000 ud   Ventometro de esfera BOURDON                                     84,00 84,0000 
MO03          0,2920 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 4,0880 
MO05          0,5610 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 7,3491 
MO06          0,2910 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 4,0886 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              99,53 5,9718 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................105,50 
2037024       ud   Parrilla de fijación difusores Oxica I                            

 Parrilla de fijación, soporte y alimentación de los difusores 
para las zonas Oxica I, de las siguientes caracteristicas: 
Marca: XYLEM o equivalente. Nº de difusores por parrilla 100 
Ud. Tipo de difusores: membrana elastica EPDM de 9". 
Colectores de distribución y líneas de aire en PVC diámetro 
110 mm. Juntas especiales de unión entre tubos. Soportes de 
sustentación parrillas fabricados en acero inoxidable AISI-304, 
regulables en altura. Sistema de purga de la parrilla. Bajante 
en PVC de 1 ml. de longitud. Segun ETG-80 

  
20370242      1,0000 ud   Parrilla de fijación difusores Oxica I                           4.240,72 4.240,7200 
MO01          30,5600 h    Capataz mecánico                                                 14,25 435,4800 
MO02          40,9800 h    Ayudante mecánico                                                13,40 549,1320 
MO03          64,5800 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 904,1200 
MO04          68,7890 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 916,2695 
MO05          88,7500 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1.162,6250 
MO06          40,2120 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 564,9786 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              8.815,69 528,9414 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................9.344,63 
2037025       ud   Parrilla de fijación difusores Oxica II                           
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 Parrilla de fijación, soporte y alimentación de los difusores 
para las zonas Oxica II, de las siguientes caracteristicas: 
Marca  XYLEM o equivalente. Nº de difusores por parrilla 80 
Ud. Tipo de difusores: membrana elastica EPDM de 9". 
Colectores de distribución y líneas de aire en PVC diámetro 
110 mm. Juntas especiales de unión entre tubos. Soportes de 
sustentación parrillas fabricados en acero inoxidable AISI-304, 
regulables en altura. Sistema de purga de la parrilla. Bajante 
en PVC de 1 ml. de longitud. Segun ETG-80 

  
20370252      1,0000 ud   Parrilla de fijación difusores Oxica II                          3.392,57 3.392,5700 
MO01          24,4500 h    Capataz mecánico                                                 14,25 348,4125 
MO02          32,5600 h    Ayudante mecánico                                                13,40 436,3040 
MO03          51,2300 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 717,2200 
MO04          54,9870 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 732,4268 
MO05          70,3150 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 921,1265 
MO06          32,4570 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 456,0209 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              7.046,44 422,7864 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................7.469,23 
2037026       ud   Parrilla de fijación difusores Oxica III                          

 Parrilla de fijación, soporte y alimentación de los difusores 
para las zonas Oxica III, de las siguientes caracteristicas: 
Marca  XYLEM o equivalente. Nº de difusores por parrilla 40 
Ud. Tipo de difusores: membrana elastica EPDM de 9". 
Colectores de distribución y líneas de aire en PVC diámetro 
110 mm. Juntas especiales de unión entre tubos. Soportes de 
sustentación parrillas fabricados en acero inoxidable AISI-304, 
regulables en altura. Sistema de purga de la parrilla. Bajante 
en PVC de 1 ml. de longitud. Segun ETG-80 

  
20370262      1,0000 ud   Parrilla de fijación difusores Oxica III                         1.696,29 1.696,2900 
MO01          12,5600 h    Capataz mecánico                                                 14,25 178,9800 
MO02          16,9640 h    Ayudante mecánico                                                13,40 227,3176 
MO03          25,6940 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 359,7160 
MO04          27,8910 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 371,5081 
MO05          35,6530 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 467,0543 
MO06          16,4870 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 231,6424 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              3.574,87 214,4922 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.789,36 
2037032       ud   Colector bajante para distribución de aire DN 100                 

 Colector bajante para distribución del aire a las parrillas de 
difusores, de las siguientes características: Diámetro: DN: 100 
, Material: acero inoxidable, Longitud aproximada: 5 m. 

 
  
20370322      1,0000 ud   Colector bajante para distribución de aire DN 100                437,93 437,9300 
MO01          0,0910 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,2968 
MO03          0,1910 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,6740 
MO05          1,0100 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 13,2310 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              455,13 27,3078 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................482,44 
2037033       ud   Colector bajante para distribución de aire DN 150                 

 Colector bajante para distribución del aire a las parrillas de 
difusores, de las siguientes características: Diámetro: DN: 150 
, Material: acero inoxidable, Longitud aproximada: 5 m. 

  
20370332      1,0000 ud   Colector bajante para distribución de aire DN 150                488,81 488,8100 
MO01          0,0910 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,2968 
MO03          0,1910 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,6740 
MO05          0,8950 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 11,7245 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              504,51 30,2706 
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 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................534,78 
2039001       ud   Boca de riego tipo JARDIN DN-1".                                  

 Boca de riego tipo JARDIN DN-1". 
  
20390012      1,0000 ud   Boca de riego tipo JARDIN DN-1".                                 11,20 11,2000 
MO02          0,1010 h    Ayudante mecánico                                                13,40 1,3534 
MO05          0,2610 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 3,4191 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              15,97 0,9582 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................16,93 
2039002       ud   Aspersores emergentes DN-1/2".                                    

 Aspersores emergentes DN-1/2". 
  
20390022      1,0000 ud   Aspersores emergentes DN-1/2".                                   11,15 11,1500 
MO02          0,2200 h    Ayudante mecánico                                                13,40 2,9480 
MO05          0,5530 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 7,2443 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              21,34 1,2804 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................22,62 
2039010       ud   Manguera flexible de riego con racor de unión y lanzadera. DN 40  

 Manguera flexible de riego con racor de unión y lanzadera. DN 
40. Longitud 20 m. 

  
20390102      1,0000 ud   Manguera flexible de riego con racor de unión y lanzadera. DN 40 29,42 29,4200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              29,42 1,7652 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................31,19 
2039011       ud   Manguera reforzada para limpieza de conducciones DN-40            

 Manguera reforzada para limpieza de conducciones, con 
racores de unión en ambos extremos. DN 40. Longitud 20 m. 

  
20390112      1,0000 ud   Manguera reforzada para limpieza de conducciones DN-40           38,14 38,1400 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              38,14 2,2884 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................
2040114       ml   Perfil laminado en frío.                                          

 Perfil laminado en frío: 

- Tipo: ferroviario 

- Material: acero S 275 JR 

- Servicio: proteccion del contenedor 

Resto de caracteristicas segun ETG-64 
  
M2040114      1,0000 ml   Perfil laminado en frío.                                         41,27 41,2700 
MO03          0,1600 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,2400 
MO05          0,3220 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,2182 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              47,73 2,8638 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................50,59 
2100203       ud   Compuerta mural automática. 0,20 x 0,20 m                         

 Compuerta mural de las siguientes características: Marca: 
DAGA o similar. Servicio: alimentación a reactor biologico. 
Ancho de hueco 0,20 m. Altura del hueco 0,20 m. 
Accionamiento eléctrico. Material AISI 316. Tipo manual de 
estanqueidad a cuatro lados. Husillo ascendente con 
protector. Apriete por cuña. Doble obturación. Espesor marco 
guía 4 mm. Resto de caracteristicas segun ET-2100203 

  
21002032      1,0000 ud   Compuerta mural automática. 0,20 x 0,20 m                        2.649,35 2.649,3500 
MO02          4,8500 h    Ayudante mecánico                                                13,40 64,9900 
MO03          5,2300 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 73,2200 
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MO04          6,9290 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 92,2943 
MO05          9,3390 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 122,3409 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              3.044,56 182,6736 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.227,23 
2100204       ud   Compuerta mural automática. 0,40 x 0,40 m                         

 Compuerta mural de las siguientes características: Marca 
DAGA o similar. Servicio: aislamiento y derivacion de la 
EDAR. Ancho de hueco 0,40 m. Altura del hueco 0,40 m. 
Accionamiento automático. Material AISI 316. Resto de 
caracteristicas segun ET-2100204 

  
21002042      1,0000 ud   Compuerta mural automática. 0,40 x 0,40 m                        2.814,75 2.814,7500 
MO02          5,0140 h    Ayudante mecánico                                                13,40 67,1876 
MO03          6,5270 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 91,3780 
MO04          6,9290 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 92,2943 
MO05          9,3390 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 122,3409 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              3.230,31 193,8186 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.424,13 
210101        ud   Grupos  motocompresores  rotativos  de paletas                    

 Grupos  motocompresores  rotativos  de paletas,  refrigerados 
por aire,  para servicio  continuo,  con   objeto   de producir el 
aire de servicios  De las siguientes características :  Marca: 
JOSVAL o equivalente. Modelo: MC-AD-200. Caudal: 400 
l/min. Presión: 10 kg/cm2. Potencia del motor : 2,2 kW.  
Tensión: 380 V - 50 Hz. Protección: IP-54  Aislamiento: clase 
F. Resto de caracteristicas segun ET-210101 

  
2101012       1,0000 ud   Grupos  motocompresores  rotativos  de paletas                   1.521,32 1.521,3200 
MO02          3,2090 h    Ayudante mecánico                                                13,40 43,0006 
MO03          4,2180 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 59,0520 
MO04          4,4180 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 58,8478 
MO05          8,1340 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 106,5554 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.788,78 107,3268 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.896,10 
210102        ud   Secadores  frigoríficos   refrig                                  

 Secadores  frigoríficos   refrigerados por    aire     para     los    
grupos motocompresores. De las siguientes características :  
Marca: JOSVAL o equivalente . Modelo: REDE-20. Entrada de 
aire: 850 l/m (51 m3/h). Motor consumo: 0,27 W.  Resto de 
caracteristicas segun ET-210102 

  
2101022       1,0000 ud   Secadores  frigoríficos                                          1.845,40 1.845,4000 
MO03          3,3120 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 46,3680 
MO05          6,4270 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 84,1937 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.975,96 118,5576 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................2.094,52 
210103        ud   Filtros  cerámicos para instalar                                  

 Pre filtros cerámicos para instalar en la impulsión de los 
secadores frigoríficos.De las siguientes características : Marca  
ATLAS COPCO o equivalente. Modelo: DD9  

  
2101032       1,0000 ud   Filtros  cerámicos                                               192,28 192,2800 
MO03          0,5060 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 7,0840 
MO05          0,9700 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 12,7070 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              212,07 12,7242 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................224,80 
210104        ud   Depósito  para almacenamiento de                                  

 Depósito  para almacenamiento del aire comprimido. 
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Presentará las siguientes características :  Volumen  : 6 m3. 
Material : Acero al carbono. Recubrimiento interior/exterior :   
pintura. Diámetro: 1.800 mm. Altura cilíndrica : 2.400 mm. 
Presión de diseño : 10 g/cm2. - Espesor de virola/fondos : 10 
mm. 

  
2101042       1,0000 ud   Depósito  para almacenamiento de                                 4.662,96 4.662,9600 
MO03          1,8050 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 25,2700 
MO05          3,5160 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 46,0596 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              4.734,29 284,0574 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................5.018,35 
210108        ud   Post filtros cerámicos para instalar en la impulsi                

 Post filtros cerámicos para instalar en la impulsión de los 
secadores frigoríficos.De las siguientes características : Marca  
ATLAS COPCO o equivalente. Modelo: PD9  

  
2101082       1,0000 ud   Post filtros cerámicos para instalar en la impulsi               192,28 192,2800 
MO03          0,5060 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 7,0840 
MO05          0,9700 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 12,7070 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              212,07 12,7242 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................224,80 
210201        ud   Conjunto de tuberías para interconexión  de los compresores       

 Conjunto de tuberías para interconexión  de los compresores  
de servicio válvulas con los filtros y depósito de acumulación. 
Material : acero. 

  
2102012       1,0000 ud   Conjunto de tuberías para interconexión  de los compresores      1.033,55 1.033,5500 
MO03          4,9180 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 68,8520 
MO05          9,5400 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 124,9740 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.227,38 73,6428 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.301,02 
210202        ud   Válvulas  de bola para aislamiento  de presostatos y manómetros.  

 Válvulas  de bola para aislamiento  de presostatos y 
manómetros.  Material : latón.  Diámetro : 1/2". 

  
2102022       1,0000 ud   Válvulas  de bola para aislamiento  de presostatos y manómetros. 3,33 3,3300 
MO03          0,0320 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,4480 
MO05          0,0621 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,8135 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              4,59 0,2754 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................4,87 
210203        ud   Enchufes  rápidos  para tomas de aire                             

 Enchufes  rápidos  para los puntos  de toma de aire 
comprimido.    

  
2102032       1,0000 ud   Enchufes  rápidos  para tomas de aire                            1,14 1,1400 
MO03          0,2300 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,2200 
MO05          0,3250 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,2575 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              8,62 0,5172 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................9,13 
210204        ud   Presostato  a instalar en la línea  de aire comprimido            

 Presostato  a instalar en la línea  de aire comprimido.    
  
2102042       1,0000 ud   Presostato  a instalar en la línea  de aire comprimido           47,42 47,4200 
MO03          0,3000 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 4,2000 
MO05          0,7830 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 10,2573 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              61,88 3,7128 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................65,59 
210205        ud   Válvulas de bola para aislamiento y by-pass de los filtros        
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 Válvulas de bola manuales para aislamiento y by-pass de los 
filtros y del  depósito de acumulación y vaciado del mismo. 
Material : Latón.  Diámetro : 40 mm. 

  
2102052       1,0000 ud   Válvulas de bola para aislamiento y by-pass de los filtros       25,03 25,0300 
MO03          0,2300 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,2200 
MO05          0,3250 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,2575 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              32,51 1,9506 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................34,46 
210206        ud   Válvulas de bola para vaciado de los filtros.                     

 Válvulas de bola manuales para vaciado de los filtros.  
Material : latón.  Diámetro : 1/2" 

  
2102062       1,0000 ud   Válvulas de bola para vaciado de los filtros.                    2,75 2,7500 
MO03          0,0400 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,5600 
MO05          0,0900 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,1790 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              4,49 0,2694 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................4,76 
210208        ud   Válvulas de retención para las líneas de aire comprimido          

 Válvulas de retención para las líneas de aire comprimido.  
Diámetro : 1 1/2" 

  
2102082       1,0000 ud   Válvulas de retención para las líneas de aire comprimido         43,36 43,3600 
MO03          0,2300 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,2200 
MO05          0,3250 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,2575 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              50,84 3,0504 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................53,89 
210209        ud   Válvula de seguridad para instalar  depósito de acumulación       

 Válvula de seguridad para instalar en el depósito de 
acumulación.  Diámetro : 1" 

  
2102092       1,0000 ud   Válvula de seguridad para instalar  depósito de acumulación      108,50 108,5000 
MO03          0,2300 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,2200 
MO05          0,3250 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 4,2575 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              115,98 6,9588 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................122,94 
210210        ud   Presostatos     diferenciales                                     

 Presostatos diferenciales para instalar en el depósito de 
acumulación. Marca : Regulanto o similar 

  
2102102       1,0000 ud   Presostatos     diferenciales                                    177,91 177,9100 
MO03          0,0400 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,5600 
MO05          0,0900 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,1790 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              179,65 10,7790 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................190,43 
210211        ud   Válvulas  de  bola para aislamiento de los enchufes rápidos       

 Válvulas  de  bola,manuales, para aislamiento de los enchufes 
rápidos.   Material : Latón. - Diámetro : 1/2". 

  
2102112       1,0000 ud   Válvulas  de  bola para aislamiento de los enchufes rápidos      2,75 2,7500 
MO03          0,0400 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,5600 
MO05          0,0900 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1,1790 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              4,49 0,2694 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................4,76 
210213        ud   Manómetros indicadores para el circuito de aire comprimido.       

 Manómetros indicadores para el circuito de aire comprimido.  
Marca : NUOVA FIMA  o equivalente. Material : acero 
inoxidable. 
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2102132       1,0000 ud   Manómetros indicadores para el circuito de aire comprimido.      35,88 35,8800 
MO03          0,1100 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 1,5400 
MO05          0,4521 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 5,9225 
MO06          0,1100 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 1,5455 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              44,89 2,6934 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................47,58 
210214        ml   M.L. De tuberia, para la red de aire a presión                    

 M.L. De tuberia, con parte proporcional de accesorios, para la 
red de aire a presión que vá desde el compresor a los puntos 
de aplicación 

  
2102142       1,0000 ml   M.L. De tuberia, para la red de aire a presión                   0,73 0,7300 
MO03          0,0500 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,7000 
MO05          0,0700 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,9170 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2,35 0,1410 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................2,49 
2110103       ud   Bomba centrifuga horizontal. Q= 10 m3/h. P= 8 mca.                

 Bomba centrifuga horizontal.  

Marca: STERLING o equivalente.  

Modelo: DBSA 032160F AB AFS RN C.  

Fluido/Servicio: espumas y flotantes del decantador 
secundario.  

Caudal: 10 m³/h.  

Altura manometrica: 8 m.c.a.  

Impulsor tipo vortex. 

Rendimiento 32%. 

Potencia absorbida 0,4 kw. 

Potencia para el accionamiento 0,55 kw. 

Velocidad/sentido de giro (lado motor) 1450 rpm a derechas. 

Aspiración DN 50 PN 10 

Descarga DN 32 PN 10. 

Peso complero motorbomba 83 kg. 

Materiales: 

Cuerpo GGG 40.3 

Impulsor AISI 316 

Eje C45 

Camisa de eje AISI 316 + Ti 

Cojinetes a bolas 

Lubricación grasa 

Cierre del eje cierre mecánico 

Accionamiento  

Potencia 0,55 kw. 

Velocidad 1450 rpm. 

Tensión 230/400 Bolts. 

Fases 3 

Frecuencia 50 Hz. 

Aislamiento clase G 
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Forma constructiva B-3. 

Protección IP 55. 

 Resto de caracteristicas segun ET-2110103 
  
21101032      1,0000 ud   Bomba centrifuga horizontal.                                     2.505,33 2.505,3300 
MO02          4,4130 h    Ayudante mecánico                                                13,40 59,1342 
MO03          5,7240 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 80,1360 
MO04          6,0250 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 80,2530 
MO05          12,1470 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 159,1257 
MQ21          2,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 84,7200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2.968,70 178,1220 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.146,82 
2110309       ud   Bomba sumergible. Q= 20 m³/h a  10 mca.                           

 Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características: 
Marca: ABS o equivalente. Modelo: AS0631-142-S17/2. 
Ejecución: sumergible. Fluido/Servicio: bombeo de vaciados y 
drenaje. Caudal: 20 m³/h. Altura manométrica: 10 m.c.a. Tipo 
impulsor: vortex. Paso de sólidos: 40 mm. Diámetro salida: 65 
mm. Rendimiento: 44,56%. Potencia motor: 1,7 Kw. 
Velocidad: 2900 rpm. Intensidad nominal: 3,97. Incluso zócalo 
de descarga. Resto de características según ET-2110309. 

  
21103092      1,0000 ud   Bomba centrifuga sumergible                                      553,27 553,2700 
MO02          1,8050 h    Ayudante mecánico                                                13,40 24,1870 
MO03          2,1090 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 29,5260 
MO04          2,2090 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 29,4239 
MO05          4,0170 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 52,6227 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              731,39 43,8834 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................775,27 
2110508       ud   Grupo motobomba de tornillo helicoidal 20-200 l/h                 

 Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes 
características: Marca ALBOSA o equivalente. Modelo: 
CGF233R1.Fluido a bombear polielectrolito. Caudal 40-200 
l/h. Altura manométrica 10 m.c.a. Velocidad de la bomba 60-
280 r.p.m. Potencia motor 0,37 Kw. Según ET-2110508 

  
21105082      1,0000 ud   Grupo motobomba de tornillo helicoidal 20-200 l/h                756,36 756,3600 
MO02          1,5560 h    Ayudante mecánico                                                13,40 20,8504 
MO03          1,7570 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 24,5980 
MO04          1,9080 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 25,4146 
MO05          3,5140 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 46,0334 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              873,26 52,3956 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................925,65 
2110511       ud   Bomba de tornillo helicoidal 1-4 m3/h  10 mca                     

 Bomba de tornillo helicoidal, de las siguientes características: 
Marca ALBOSA o equivalente. Modelo C1XKC11RM. Servicio: 
bombeo de fangos espesados a deshidratar. Caudal 1-4 m³/h. 
Altura de impulsión 10 m.c.a. Velocidad en el eje de la bomba 
80-313 rpm. Potencia motor 1,1  kW. Según ET.2110511. 

  
21105112      1,0000 ud   Bomba de tornillo helicoidal 1-4 m3/h  10 mca                    1.010,63 1.010,6300 
MO02          4,9140 h    Ayudante mecánico                                                13,40 65,8476 
MO03          5,6740 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 79,4360 
MO04          5,9250 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 78,9210 
MO05          11,0460 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 144,7026 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.379,54 82,7724 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.462,31 
2110603       ud   Grupo motobomba dosificadora 1-10 l/h                             

 Bomba dosificadora para con variador de freceucia. 
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Marca ADIMEC  o equivalente 

Modelo: GA10P1T3.  

Caudal máximo 1-10 l/h.  

Presión máxima 60 m.c.a.  

Cadencia 144 g.p.m.  

Materiales:  

Dosificador: PP  

Bolas: cerámica  

Asientos: aflas. 

Motor trifásico 0,12 Kw. 230/400 V - 3000 rpm - 50 Hz - IP55. 

Conexiones 1/2" tubo roscado macho. 

Resto de caracteristicas segun ET-2110603 
  
21106032      1,0000 ud   Grupo motobomba dosificadora 1-10 l/h                            874,39 874,3900 
MO03          0,8440 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 11,8160 
MO05          2,6060 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 34,1386 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              920,34 55,2204 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................975,57 
2110830       ud   Filtro autolimpiante. Servicio agua de servicios auxiliares       

 Filtro autolimpiante. Servicio agua de servicios auxiliares. 
Características: Modelo: EUROFELTER o equivalente. 
Líquido a filtrar agua de servicios. Delta P filtro limpio 0,2 bar. 
Calidad de filtración 0,4 mm. Aire comprimido 5-7 bar. 
Suministro eléctrico : motor 0,25 kW, 380/III/50. Panel 220 Vs 
(50 Hz). Materiald e contrucción de las partes en contacto con 
el líquido: AISI-304. Presión de diseño 10 bar.  

  
21108302      1,0000 ud   Filtro autolimpiante. Servicio agua de servicios auxiliares      2.478,85 2.478,8500 
MO03          0,5060 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 7,0840 
MO05          0,9700 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 12,7070 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2.498,64 149,9184 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................2.648,56 
2120256       ud   Grupo motosoplante 400 Sm3/h                                      

 Grupo motosoplante de émbolos rotativos, de las siguientes 
características: Marca MPR o similar. Modelo: SEM 8. 
Servicio: aireacion del biologico. Caudal de impulsión 400 
Sm3/h. Altura manometrica: 6,64 mca. Presión de aspiración 
1.008 bar. Temperatura de aspiración 35 ºC. Potencia 
absorbida al eje 10,22 kw. Potencia del motor de 
accionamiento 15 kw. Accesorios incluidos: bancada, 
transmisión, protección, filtro de aspiración-silencioso, 
silencioso de impulsión, válvual de seguridad, válvulas de 
retención, soportes antivibratorios y manguito elástico y 
abrazadera. Materiales estator, fondos y tapas de fundición 
gris. Émbolos EN GJL 250 y ejes en acero C45E. Émbolos y 
ejes macizos en acero (C45E). Engranajes en acero aleado 
de cementación (18 Cr Mo 4). Bancada en fundición gris con 
silencioso de impulsión integrado. Incluyendo motor de 15 kw 
3000 rpm 380/660 V 50 Hz IP 55. Cabina insonorizante con 
aireación forzada, manómetro de panel de esfera de 1 bar, 
detector de colmatación de filtro de esfera. Según ET-
2120256 

  
21202562      1,0000 ud   Grupo motosoplante                                               2.107,77 2.107,7700 
21202561      1,0000 ud   Motor                                                            376,39 376,3900 
21202563      1,0000 ud   Cabina insonorizante                                             978,61 978,6100 
MO02          18,6500 h    Ayudante mecánico                                                13,40 249,9100 
MO03          20,7430 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 290,4020 
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MO04          22,6400 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 301,5648 
MO05          45,6000 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 597,3600 
MQ21          3,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 127,0800 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              5.029,09 301,7454 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................5.330,83 
2120501       ud   Ventilador extractor helicoidal                                   

 Ventilador extractor. Servicio interior de edificios. Marca 
CASALS o equivalente. Modelo HJBPA 30T4-1/8. Obturador 
tipo persiana. Caudal 50 m3/h. Rejilla de protección. 
Accioamiento eléctrico. Potencia nominal en el eje del motor 8 
Cv. Tensión 220/380 V. Velociad 1310 rm. Aro soporte 
poliamida. Hélice poliamida. Acabados según estándar del 
fabricante. 

  
21205012      1,0000 ud   Ventilador extractor helicoidal                                  129,89 129,8900 
MO03          1,3040 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 18,2560 
MO05          2,5120 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 32,9072 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              181,05 10,8630 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................191,92 
2130003       ud   Grupo dosificador compacto 550 l/h                                

 Grupo dosificador compacto para polielectrolito catiónico, de 
las siguientes características: Marca POLITECH o 
equivalente. Modelo: POLITOP AP5. Caudal: 550 l/h Según 
ET.2130003. 

  
21300032      1,0000 ud   Grupo dosificador compacto                                       4.150,22 4.150,2200 
MO02          12,5340 h    Ayudante mecánico                                                13,40 167,9556 
MO03          16,3690 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 229,1660 
MO04          17,1720 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 228,7310 
MO05          31,9340 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 418,3354 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              5.236,77 314,2062 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................5.550,97 
2150206       ud   Polipasto eléctrico                                               

 Polipasto eléctrico de las siguientes características: Marca 
VICINAY o equivalente. Servicio: soplantes del biologico. 
Capacidad 1000 Kg. altura de elevacion: 4,10 m. Longitud: 13 
m. Velocidad elevación 3 m/min.  Resto de caracteristicas 
segun ET-2150206 

  
21502062      1,0000 ud   Polipasto eléctrico                                              3.965,69 3.965,6900 
MO03          1,3040 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 18,2560 
MO04          1,4060 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 18,7279 
MO05          2,6120 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 34,2172 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              4.036,89 242,2134 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................4.279,10 
2150207       ud   Polipasto eléctrico                                               

 Polipasto eléctrico de las siguientes características: Marca 
VICINAY o equivalente. Servicio: edificio de deshidratacion. 
Capacidad 1500 Kg. Altura de elevacion: 5 m. Longitud: 5,50 
m. Velocidad elevación 4 m/min. Según ET.2150207. 

  
21502072      1,0000 ud   Polipasto eléctrico                                              3.067,80 3.067,8000 
MO03          1,5600 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 21,8400 
MO04          1,9870 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 26,4668 
MO05          3,4200 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 44,8020 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              3.160,91 189,6546 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.350,56 
2150503       Kg   Acero en soportes                                                 

 Acero en soportes construídos a base de perfiles laminados y 
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chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc. Material 
estructuras en acero inoxidable  y abrazaderas en acero F 
112. 

  
21505032      1,0000 Kg   Acero en soportes                                                5,34 5,3400 
MO03          0,0410 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 0,5740 
MO05          0,0700 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 0,9170 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              6,83 0,4098 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................
2150512       ud   Contenedor capacidad 0,80 m3                                      

 Contenedor capacidad 0,80 m³. Marca JUAN GIMENEZ 
MARTINEZ o equivalente. Material chapa de acero y acabado 
galvanizado. Tapa de poliester. 

  
21505122      1,0000 ud   Contenedor capacidad 0,80 m3                                     449,02 449,0200 
MO02          3,4120 h    Ayudante mecánico                                                13,40 45,7208 
MO05          8,6370 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 113,1447 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              607,89 36,4734 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................644,36 
2150531       ml   Carril de rodadura de polipasto IPN-120                           

 Carril de rodadura de polipasto de las siguientes 
características: Tipo IPN-120. Material acero A 410.  

  
21505312      1,0000 ud   Carril de rodadura de polipasto IPN-120                          45,53 45,5300 
MO01          0,0910 h    Capataz mecánico                                                 14,25 1,2968 
MO03          0,1440 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 2,0160 
MO05          0,2750 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 3,6025 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              52,45 3,1470 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................55,59 
2150570       ml   Vertedero de las siguientes características: Dimen                

 Vertedero en AISI 316. Dimensiones: alto 300 mm. Espesor 5 
mm. Materiales: vertedero, soportes y anclajes en acero 
inoxidable AISI-316. Protección anticorrosiva: tratamiento 
químico en baño con ácido. Limpieza con chorro de agua a 
presión. 

  
21505702      1,0000 ml   Vertedero de las siguientes características: Dimen               64,09 64,0900 
MO03          0,2410 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,3740 
MO04          0,2510 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 3,3433 
MO05          0,4620 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 6,0522 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              76,86 4,6116 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................81,47 
2150720       ud   Contenedor capacidad 4,5 m³.                                      

 Contenedor capacidad 4,5 m³. Marca JUAN GIMENEZ 
MARTINEZ o equivalente. Material chapa de acero y acabado 
imprimación y pintura 

  
21507202      1,0000 ud   Contenedor capacidad 4,5 m³.                                     1.075,85 1.075,8500 
MO02          1,2500 h    Ayudante mecánico                                                13,40 16,7500 
MO05          5,6840 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 74,4604 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.167,06 70,0236 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.237,08 
2150807       ud   Depósito de almacenamiento cloruro ferrico                        

 Depósito cilíndrico vertical, fondo plano y cubierta de doble 
radio. Marca TECNIUM o similar. Modelo DPGSS-10. 
Producto a almacenar cloruro férrico. Densidad 1,45 kg/l. 
Presión de diseño atmosférica. Temperatura de diseño 
ambiente. Capacidad 1000 litros. Capacidad total 1099 litros. 
Diámetro 1000 mm. Altura cilindro 1270 mm. Altura total 1464 
mm. Espesor barrera química 1,5 mm, refuerzo me´canico de 
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la cubierta 3,5 mm, del cilndro 3,5 mm. y del fondo 3,5 mm. 
Material: barrera química resina estervinílica, refuerzo 
mecánico resina ortoftálica. Tubuladuras boca de hombre DN 
500 PN 2,5, carga DN 50 PN 10, rebose DN 50 PN 10, 
vaciado DN 50 PN 10, venteo DN 50 PN 10, Contacto DN 50 
PN 10, nivel 2 x DN 20 PN 10. Accesorios necesarios para 
cumplir la normativa APQ 6, indicador de nivel visual, 
interruptor de nivel máxima. Resto de caracteristicas segun 
ET-2150807 

  
21508072      1,0000 ud   Depósito de almacenamiento cloruro ferrico                       2.114,92 2.114,9200 
MO02          6,5300 h    Ayudante mecánico                                                13,40 87,5020 
MO03          7,9370 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 111,1180 
MO04          9,4380 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 125,7142 
MO05          15,5470 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 203,6657 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2.685,28 161,1168 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................2.846,40 
2160101       ud   Agitador sumergible                                               

 Agitador sumergible para reactor biológico, con hélice 
dinámica de alto rendimiento y sistema de auto-limpieza de 
álabes, capaz de proporcionar un rendimiento circulatorio de 
2,0 m3/s a 48 rpm en la hélice. Volumen unitario por reactor 
393 m3.Marca ABS o similar, modelo SB1823 A30/4 con 
motor de 3 kw, tensión 400 V y 50 Hz.Protección térmica por 
TCS con sensores térmicos en el bobinado, protección de 
estanqeuidad por sistema DI, con sonda en la cámara de 
aceite y sistem de refrigeración por sumergencia. 

Materiales del agitador: alojamiento del motor en GGG40 
(07040) eje en St 60(1.0060), tornillería en acero inoxidable 
1.4401 y hélice en poliuretano reforzado.  

Incluye junta mecánica en carburo-silicio hacia el medio+doble 
junta mecánica y 10 m de cable por equipo, tipo especial 
sumergibe. Según ET-2160101. 

  
21601011      1,0000 ud   Agitador sumergible                                              7.038,77 7.038,7700 
21601012      1,0000 ud   Pedestal                                                         2.481,81 2.481,8100 
21601013      1,0000 ud   Elemento elevación                                               782,09 782,0900 
21601014      1,0000 ud   Módulo ABS CA461                                                 130,34 130,3400 
21601015      1,0000 ud   Tubo cuadrado                                                    258,61 258,6100 
MO02          14,2400 h    Ayudante mecánico                                                13,40 190,8160 
MO03          16,3680 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 229,1520 
MO04          17,1730 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 228,7444 
MO05          31,9840 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 418,9904 
MQ21          1,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 42,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              11.801,68 708,1008 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................12.509,78 
2200031       ud   Tolva descarga centrifuga. incluyendo tajadera de cierre y salid  

 Tolva descarga centrifuga. incluyendo tajadera de cierre y 
salida agua de drenaje 

  
22000312      1,0000 ud   Tolva descarga centrifuga. incluyendo tajadera de cierre y salid 577,28 577,2800 
MO03          2,0080 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 28,1120 
MO05          3,8150 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 49,9765 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              655,37 39,3222 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................694,69 
2200125       ud   Instalación de agua para limpieza y arrastre de las grasas depos  

 Instalación de agua para limpieza y arrastre de las grasas 
depositadas en el canal de recogida, realizada mediante 
tubería de acero galvanizado y provista de toberas de chorro 
plano y electroválvulas de 2 vías. Colector 10 m de DN 32. 
Toberas 20 ud. de latón. 
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22001252      1,0000 ud   Instalación de agua para limpieza y arrastre.                    449,44 449,4400 
MO03          0,5870 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 8,2180 
MO05          1,4670 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 19,2177 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              476,88 28,6128 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................505,49 
2200126       ud   Bandeja metálica para la descarga de las grasas                   

 Bandeja metálica para la descarga de las grasas al canal de 
recogida, incluso piezas de sustentación y anclaje. Material 
acero al carbono S-275-JR. 

  
22001262      1,0000 ud   Bandeja metálica para la descarga de las grasas.                 273,59 273,5900 
MO03          0,1340 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 1,8760 
MO05          1,1350 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 14,8685 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              290,33 17,4198 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................307,75 
2200402       ud   Mecanismo espesador                                               

 Mecanismo espesador para instalar en tanque de hormigón de 
planta circular, de las siguientes características: Marca DAGA 
o equivalente. Tipo de gravedad. Diámetro del tanque 5,5 m. 
Altura total: 3,00 m. Cabeza de mando central. Motor, 
potencia 0,18 kW. Según ET.2200402. 

  
22004022      1,0000 ud   Mecanismo espesador  Tipo de gravedad.                           8.135,37 8.135,3700 
MO02          18,5880 h    Ayudante mecánico                                                13,40 249,0792 
MO03          27,1130 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 379,5820 
MO04          28,4180 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 378,5278 
MO05          53,5220 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 701,1382 
MQ21          2,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 84,7200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              9.928,42 595,7052 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................10.524,12 
2210415       ud   Estructura soporte para centrifuga, incluso pies a                

 Estructura soporte para centrifuga, incluso pies antivibratorios. 
  
22104152      1,0000 ud   Estructura soporte para centrifuga, incluso pies antivibratorios 2.397,29 2.397,2900 
MO02          4,9150 h    Ayudante mecánico                                                13,40 65,8610 
MO03          6,4270 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 89,9780 
MO05          12,5510 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 164,4181 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2.717,55 163,0530 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................2.880,60 
2210421       ud   Decantador centrifugo 4 m3/h                                      

 Centrifuga para fangos. Marca ALFA LAVAL o equivalente. 
Modelo ALDEC 20 AT. Tipo de fangos aireación prolongada. 
Concentración de entrada 3 %. Caudal 4 m3/h. Sequedad 
requerida 22 %. Motor de 11 kW. Resto de características 
según ET.2210421. 

  
22104212      1,0000 ud   Decantador centrifugo 4 m3/h                                     38.105,83 38.105,8300 
22104213      1,0000 ud   Cuadro eléctrico                                                 2.499,81 2.499,8100 
22104214      1,0000 ud   Variador de frecuencia                                           4.138,01 4.138,0100 
MO02          82,5510 h    Ayudante mecánico                                                13,40 1.106,1834 
MO03          77,3220 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 1.082,5080 
MO04          82,7440 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 1.102,1501 
MO05          152,0330 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1.991,6323 
MQ21          2,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 84,7200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              50.110,84 3.006,6504 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................53.117,49 
2210703       ud   Desodorización por carbón activo 9.000 Nm3/h                      

 Desodorización por carbón activo: Marca: TECNIUM o 
equivalente. Caudal: 9000 Nm3/h. Compuesto por: 1  torre 
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contacto tecniun vertical modelo ECVSS-25. 1 ventilador 
modelo: MPSSS-5573. Potencia 11 kW. Resto de 
caracteristicas segun ET-2210703. 

  
22107032      1,0000 ud   Desodorización por carbón activo 9.000 Nm3/h                     26.624,61 26.624,6100 
MO01          1,0000 h    Capataz mecánico                                                 14,25 14,2500 
MO03          3,8130 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 53,3820 
MO04          4,0170 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 53,5064 
MO05          7,5330 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 98,6823 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              26.844,43 1.610,6658 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................28.455,10 
2210761       ud   Cubierta de poliester para cubrición del espesador                

 Cubierta de poliester para cubrición del deposito de 
espemiento de las siguientes características: Marca TECNIUM 
o equivalente. Tipo circular. Material poliester. Diámetro 5,5 m. 
Incluye las aperturas necesarias para una perfecta ventilación 
para la desodorización. Según ET.2210761 

 
  
22107612      1,0000 ud   Cubierta de poliester para cubrición del espesador               2.944,98 2.944,9800 
MO02          11,1540 h    Ayudante mecánico                                                13,40 149,4636 
MO03          18,0840 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 253,1760 
MO04          21,0890 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 280,9055 
MO05          34,9630 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 458,0153 
MQ21          2,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 84,7200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              4.171,26 250,2756 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................4.421,54 
2300001       ud   Planta compacta de pretratamiento. Caudal: 125 m3/h               

 Planta de pretratamiento compacta de las siguientes 
características:  Marca: SPECO o equivalente. Modelo: TSF 
M10 304/FE. Caudal de agua a tratar: 125 m3/h. Tamiz 
modelo: GCPC 600. Luz de paso: 3 mm. Sistema de 
transporte y compactado incluido. Desarenado modelo: DS 
M10, potencia: 0,55 kW. Desengrasado con rasqueta 
automática de separación de grasas, potencia: 0,12 kW. 
Incluyendo: cuadro electrico de protección y mando, Turbina 
para la inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de 
grasas. Caudal: 28,7 m3/h. lavado automático de la zona de 
prensado, lavado automático de la zona de tamizado, Material 
de carcasa, soportes, cilindro filtrante y tubos en acero 
inoxidable AISI 304L, soldaduras limpias, decapadas. hélices 
de los transportadores a sinfin de desbaste en acero especial 
de alta resistencia. Resto de caracteristicas segun ET-
2300001 

  
23000012      1,0000 ud   Planta compacta de pretratamiento.                               35.928,06 35.928,0600 
23000011      1,0000 ud   Cuadro eléctrico de protección y mando                           3.246,22 3.246,2200 
23000013      1,0000 ud   Turbina para aireación del desarenador y flotación de grasas     1.098,71 1.098,7100 
MO01          65,2000 h    Capataz mecánico                                                 14,25 929,1000 
MO02          73,2230 h    Ayudante mecánico                                                13,40 981,1882 
MO03          69,1880 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 968,6320 
MO04          72,6020 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 967,0586 
MO05          135,0610 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 1.769,2991 
MQ21          4,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 169,4400 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              46.057,71 2.763,4626 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................48.821,17 
2300002       ud   Mecanismo concentrador de grasas.                                 

 Mecanismo concentrador de grasas. Marca DAGA o 
equivalente. Modelo MR08D de las siguientes características: 

Dimensiones de la cuba: 

Caudal nominal de diseño 20 m3/h. 
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Velocidad ascensional de diseño 2 mm/s, 

Longitud total: 2,04 m. 

Altura de descarga: 1,23 m. 

Accionamiento: 

Potencia motor 0,18 kw. 

Tensión 220/380 V 50 Hz. 

Protección IP-55. 

Aislamiento Clase F. 

Velocidad de fito 1450 rpm. 

Materiales: 

Depósito AISI-316L. 

Cadenas de transporte AISI-316L. 

Coronas motrices poliamida. 

Cubierta de protección en AISI-316L.. 

Resto de caracteristicas segun ET-2300002 

 
  
23000022      1,0000 ud   Mecanismo concentrador de grasas                                 7.756,30 7.756,3000 
MO02          6,5180 h    Ayudante mecánico                                                13,40 87,3412 
MO03          6,5270 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 91,3780 
MO04          6,4280 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 85,6210 
MO05          11,8500 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 155,2350 
MQ21          2,0000 h    Grúa automotriz de 20 Tm                                         42,36 84,7200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              8.260,60 495,6360 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................8.756,23 
2431002       ud   Grupo hidroneumático de presión. Servicio agua de                 

 Grupo hidroneumático de presión. Servicio agua de servicios 
auxiliares. Características: Marca: XYLEM o equivalente. 
Modelo: GMD20/5SV07F011T. Caudal: 4 m3/h. Presión 
máxima de trabajo: 4 kg/cm2. Potencia: 1,1  kW. Compuesto 
por dos bombas con colectores y cuadro eléctrico.  1 Deposito 
500 litros. Resto de caracteristicas segun ET-2431002 

  
24310022      1,0000 ud   Grupo hidroneumático de presión. Servicio agua de                3.377,53 3.377,5300 
MO02          11,7350 h    Ayudante mecánico                                                13,40 157,2490 
MO03          11,8490 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 165,8860 
MO04          12,5520 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 167,1926 
MO05          16,9710 h    Peón ordinario mecánico                                          13,10 222,3201 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              4.090,18 245,4108 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................4.335,59 
2500064       ud   Papel filtro No 1   110 mm                                        

 Papel filtro No 1   110 mm 
  
25000642      1,0000 ud   Papel filtro No 1   110 mm                                       0,89 0,8900 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              0,89 0,0534 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................0,94 
2500067       ud   Papel filtro AP40  47 mm de diametro                              

 Papel filtro AP 40 47 mm de diametro 
  
25000672      1,0000 ud   Papel filtro AP 40 47 mm de diametro                             1,42 1,4200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1,42 0,0852 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................1,51 
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2600002       ud   Extintor cargado con 5 Kg. de CO2 con                             

 Extintor cargado con 5 Kg. de CO2 con sistema   de disparo a 
pistola y manguera blindada de     alta presión, con lanza 
ligera de difusor,      incluso soporte de fijación de pared. 

  
26000022      1,0000 ud   Extintor cargado con 5 Kg. de CO2 con                            129,92 129,9200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              129,92 7,7952 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................137,72 
2600003       ud   Extintor doble cargado con 15 Kg. de                              

 Extintor cargado con 15 Kg. de CO2 con          sistema de 
disparo a palanca y mangueras        blindadas de alta presión, 
con lanzas ligeras   de difusión montado sobre carro con 
suspensión  independiente y ruedas de goma. 

  
26000032      1,0000 ud   Extintor doble cargado con 15 Kg. de                             394,48 394,4800 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              394,48 23,6688 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................418,15 
2600004       ud   Extintor doble cargado con 50 Kg. de                              

 Extintor cargado con 50 Kg. de CO2 con          sistema de 
disparo a palanca y mangueras        blindadas de alta presión, 
con lanzas ligeras   de difusión montado sobre carro con 
suspensión  independiente y ruedas de goma. 

  
26000042      1,0000 ud   Extintor doble cargado con 50 Kg. de                             706,67 706,6700 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              706,67 42,4002 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................749,07 
2600040       ud   Carteles reflectantes indicadores de                              

 Carteles reflectantes indicadores de extintor. 
  
26000402      1,0000 ud   Carteles reflectantes indicadores de                             8,49 8,4900 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              8,49 0,5094 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................9,00 
2600041       ud   Carteles reflectantes indicadores de                              

 Carteles reflectantes indicadores de salida. 
  
26000412      1,0000 ud   Carteles reflectantes indicadores de                             8,49 8,4900 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              8,49 0,5094 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................9,00 
2600050       ud   Aparato individual de protección audi                             

 Aparato individual de protección auditiva en las salas con alta 
intensidad de ruido. 

  
26000502      1,0000 ud   Aparato individual de protección audi                            24,62 24,6200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              24,62 1,4772 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................26,10 
2600060       ud   Flotador salvavidas en las zonas de a                             

 Flotador salvavidas en las zonas de agua. 
  
26000602      1,0000 ud   Flotador salvavidas en las zonas de a                            122,49 122,4900 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              122,49 7,3494 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................
2600065       ud   Cinturones de seguridad con 1 m. de c                             

 Cinturones de seguridad con 1 m. de cuerda. 
  
26000652      1,0000 ud   Cinturones de seguridad con 1 m. de c                            39,83 39,8300 
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%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              39,83 2,3898 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................42,22 
2600071       ud   Mascarilla protectora con filtro.                                 

 Mascarilla protectora con filtro. 
  
26000712      1,0000 ud   Mascarilla protectora con filtro.                                0,87 0,8700 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              0,87 0,0522 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................0,92 
2600075       ud   Cascos para uso ocasional.                                        

 Cascos para uso ocasional. 
  
26000752      1,0000 ud   Cascos para uso ocasional.                                       2,78 2,7800 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2,78 0,1668 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................2,95 
2600082       ud   Ducha de seguridad, combinación de du                             

 Ducha de seguridad, combinación de ducha y      lavaojos, con 
válvula de bola de acción         instantáneo y varilla 
accionadora. El lavaojos  se acciona mediante una palanca de 
presión.     Marca HAWS. 

  
26000822      1,0000 ud   Ducha de seguridad, combinación de du                            331,34 331,3400 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              331,34 19,8804 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................351,22 
2620001       ud   Balanza monoplato digital 310 g - 0,01 g. Autocalibración.        

 Balanza monoplato digital 310 g - 0,01 g. Autocalibración. 
  
26200012      1,0000 ud   Balanza monoplato digital.                                       500,64 500,6400 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              500,64 30,0384 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................530,68 
2620006       ud   pHmetro de sobremesa de las siguiente                             

 pHmetro de sobremesa de las siguientes características: 
Sensibilidad 0,01 pH. Compensación automática de 
temperatura. Auto calibración. Marca ORION. Modelo SA-520. 
Incluirá electrodo y pinza portaelectrodo. 

  
26200062      1,0000 ud   pHmetro de sobremesa de las siguientes características: Sensibil 298,27 298,2700 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              298,27 17,8962 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................316,17 
2620036       ud   Conjunto de material de vidrio                                   

 Conjunto de material de vidrio, incluyendo 1 matraz aforado 
con tapón de plastico de 100 ml., 1 matraz aforado de 200 ml. 
con tapón de plastico PYREX, 1 matraz aforado con tapón de 
plastico de 250 ml, 1 matraz aforado con tapón de 500 ml. 
PYREX, 1 matraz aforado con tapón de plastico de 1000 ml., 
1 pipeta termica de 1 ml, pipetas graduadas de clase B 1 de 2 
ml 1 de 5 ml 1 de 10 ml 1 de 20 ml 1 de 25 ml, 1 pipeta de 1 
aforo clase A de 10 ml y otra de 20 ml, 1 probeta graduada 
hexagonal de 250 ml. y otra de 500 ml. 1 embudo de 80 mm 
tama corta borosilicato y otro de 100 mm. Vasos forma baja 
PYREX 1 de 50 ml, 1 de 100 ml, 1 de 150 ml, 1 de 250 ml, 1 
de 400 ml,1 de 600 ml, 1 de 1000 ml, 1 de 2000 ml. 1 de 3000 
ml. 1 Pinzas buretas y tubos con nuez, 1 Mechero de 13 mm 
butano homologado. 

  
26200361      1,0000 ud   Matraz aforado con tapón plástico de 100 ml. PYREX               9,67 9,6700 
26200362      1,0000 ud   Matraz aforado con tapón plástico de 200 ml. PYREX               12,08 12,0800 
26200363      1,0000 ud   Matraz aforado con tapón plástico de 250 ml. PYREX               12,33 12,3300 
26200364      1,0000 ud   Matraz aforado con tapón plástico de 500 ml. PYREX               16,42 16,4200 
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26200365      1,0000 ud   Matraz aforado con tapón plástico de 1000 ml. PYREX              24,58 24,5800 
26200366      1,0000 ud   PIPETA TERMICA DE 1 ML. 1/10 B                                   1,86 1,8600 
26200367      1,0000 ud   PIPETA GRADUADA CLASE B DE 2 ML 1/100                            1,93 1,9300 
26200368      1,0000 ud   PIPETA GRADUADA CLASE B DE 5 ML                                  1,93 1,9300 
26200369      1,0000 ud   PIPETA GRADUADA CLASE B DE 10 ML                                 1,99 1,9900 
2620036A      1,0000 ud   PIPETA GRADUADA DE 20 ML 1/10 MBL                                4,23 4,2300 
2620036B      1,0000 ud   PIPETA GRADUADA CLASE B DE 25 ML                                 4,36 4,3600 
2620036C      1,0000 ud   PIPETA 1 AFORO CLASE A 10 ML.                                    4,49 4,4900 
2620036D      1,0000 ud   PIPETA 1 AFORO CLASE A 20 ML.                                    5,64 5,6400 
2620036E      1,0000 ud   PROBETAS GRADUADAS PIE HEXAGONAL DE 250 ML. PYREX.     17,34 17,3400 
2620036F      1,0000 ud   PROBETAS GRADUADAS PIE HEXAGONAL DE 500 ML. PYREX.     29,12 29,1200 
2620036G      1,0000 ud   EMBUDO DE 80 MM. RAMA CORTA. BOROSILICATO.                   5,35 5,3500 
2620036H      1,0000 ud   EMBUDO DE 100 MM. RAMA CORTA. BOROSILICATO.                 6,34 6,3400 
2620036I      1,0000 ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 50 ML.                               7,57 7,5700 
2620036J      1,0000 ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 100 ML.                              7,57 7,5700 
2620036K      1,0000 ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 250 ML.                              8,15 8,1500 
2620036L      1,0000 ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 600 ML.                              12,08 12,0800 
2620036M      1,0000 ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 1000 ML.                             19,23 19,2300 
2620036N      1,0000 ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 150 ML.                              7,86 7,8600 
2620036O      1,0000 ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 400 ML.                              9,72 9,7200 
2620036P      1,0000 ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 2000 ML.                             33,56 33,5600 
2620036Q      1,0000 ud   VASO FORMA BAJA GRADUADO DE 3000 ML.                             60,72 60,7200 
2620036R      1,0000 ud   PINZA BURETAS Y TUBOS CON NUEZ                                   9,33 9,3300 
2620036Ñ      1,0000 ud   MECHERO 13 MM BUTANO HOMOLOGADO                                 47,97 47,9700 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              383,42 23,0052 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................406,43 
2620109       ud   Conductímetro de sobremesa marca: CRI                             

 Conductímetro de sobremesa marca: CRISON Mod. CM 2201. 
Con accesorios y célula de compensación automática de la 
temperatura. 

  
26201092      1,0000 ud   Conductímetro de sobremesa marca: CRISON Mod. CM 2201. Con  897,85 897,8500 
 acces  
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              897,85 53,8710 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................951,72 
2640002       ud   Conjunto de perfiles metálicos formad                             

 Conjunto de perfiles metálicos formado por: 50 m. de perfil 50 
x 50 x 5, 50 m. de perfil 10 x 100 x 10, 50 m. de perfil IPN 80, 
50 m. de perfil IPN 120. 

  
26400022      1,0000 ud   Conjunto de perfiles metálicos formado por: 50 m. de perfil 50 x 642,43 642,4300 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              642,43 38,5458 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................680,98 
2640005       ud   Conjunto de válvulas de repuesto para la planta formado por: Vál  

 Conjunto de válvulas de repuesto para la planta formado por: 
Válvulas de compuerta, 1 de DN 80. 1 de DN 100. 1 de DN 
150. 1 de DN 200. 1 DN 250. 1 DN 300. Válvula de bola, 1 de 
DN 20. 1 de DN 25. 1 de DN 40. Válvulas de mariposa, 1 de 
DN 100. 1 de DN 200. 1 de DN 250. 1 de DN 300. Válvulas de 
retención. 1 de DN 80. 1 de DN 200. 1 de DN 300.  

  
26400052      1,0000 ud   Conjunto de válvulas de repuesto para la planta formado por: Vál 2.182,04 2.182,0400 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2.182,04 130,9224 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................2.312,96 
2640030       ud   Bidón de 20 litros de aceite de los                               

 Bidón de 20 litros de aceite de los tipos utilizados en la 
instalación. 

  
26400302      1,0000 ud   Bidón de 20 litros de aceite de los tipos utilizados en la insta 301,98 301,9800 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              301,98 18,1188 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................320,10 
2640031       ud   Bidón de 5 litros de grasas diversas.                             

 Bidón de 5 litros de grasas diversas. 
  
26400312      1,0000 ud   Bidón de 5 litros de grasas diversas.                            223,76 223,7600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              223,76 13,4256 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................237,19 
2640035       ud   Caja de 100 unidades de tuercas varia                             

 Caja de 100 unidades de tuercas variadas. 
  
26400352      1,0000 ud   Caja de 100 unidades de tuercas variadas.                        36,81 36,8100 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              36,81 2,2086 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................39,02 
2640036       ud   Caja de 100 ud. de arandelas variadas                             

 Caja de 100 ud. de arandelas variadas. 
  
26400362      1,0000 ud   Caja de 100 ud. de arandelas variadas.                           22,21 22,2100 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              22,21 1,3326 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................23,54 
2660001       ud   Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x                             

 Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,20 m.  
  
26600012      1,0000 ud   Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,20 m. aproximadamente.   294,49 294,4900 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              294,49 17,6694 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................312,16 
2660002       ud   Mesa de despacho jefe planta con cajones y 1 ala, 1 sillón y 2 s  

 Mesa de despacho jefe planta con cajones y 1 ala, 1 sillón y 2 
sillas. Las dimensiones de la mesa son de 1,60 x 0,90 m. 

  
26600022      1,0000 ud   Mesa de despacho jefe planta con cajones y 1 ala, 1 sillón y 2 s 739,85 739,8500 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              739,85 44,3910 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................784,24 
2660005       ud   Mesa metálica con acabado de formica                              

 Mesa metálica con acabado de formica de 1 m². para 
comedor. 

  
26600052      1,0000 ud   Mesa metálica con acabado de formica de 1 m². para comedor.      281,11 281,1100 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              281,11 16,8666 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................297,98 
2660011       ud   Banco de madera de 5 m. de largo.                                 

 Banco de madera. Estructura metálica en color gris. Asiento 
en listones de madera de flandes. Barnizado. Medidas en cm.: 
44 alto x 34 largo x 200 ancho.  

  
26600112      1,0000 ud   Banco de madera. Estructura metálica en color gris. Asiento en l 169,59 169,5900 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              169,59 10,1754 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................179,77 
2660012       ud   Perchero anclado a pared.                                         

 Perchero anclado a pared. 
  
26600122      1,0000 ud   Perchero anclado a pared.                                        12,37 12,3700 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              12,37 0,7422 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................13,11 
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2660013       ud   Papelera.                                                         

 Papelera de diámetro 25 cm x 39 cm. 
  
26600132      1,0000 ud   Papelera.                                                        19,12 19,1200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              19,12 1,1472 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................20,27 
2660015       ud   Estanteria. Estructura aluminio anodizado. Bandejas en polipropi  

 Estanteria. Estructura aluminio anodizado. Bandejas en 
polipropileno. Tornilleria en acero inoxidable. Carga de hasta 
150 kg/m por nivel. Estantes regulables cada 15 cm. Medidas: 
170 x 97,5 x 47,5 cm. 

  
26600152      1,0000 ud   Estanteria. Estructura aluminio anodizado. Bandejas en polipropi 427,10 427,1000 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              427,10 25,6260 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................452,73 
2660016       ud   Lámparas de mesa.                                                 

 Lámparas de mesa. 
  
26600162      1,0000 ud   Lámparas de mesa.                                                113,27 113,2700 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              113,27 6,7962 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................120,07 
2660080       ud   Silla con ruedas. Aro reposapies. Pintado en epoxy                

 Silla con ruedas. Aro reposapies. Pintado en epoxy negro. 
Asiento regulable mediante piston a gas. Tapizada en tela 
negra ignifuga. 

  
26600802      1,0000 ud   Silla con ruedas. Aro reposapies. Pintado en epoxy               129,28 129,2800 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              129,28 7,7568 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................137,04 
2660085       ud   Paragüero con recogeaguas en el interior. Medidas:                

 Paragüero con recogeaguas en el interior. Medidas: 21,5 cm 
de diámetro por 40 cm de altura. 

  
26600852      1,0000 ud   Paragüero con recogeaguas en el interior. Medidas:               22,26 22,2600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              22,26 1,3356 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................23,60 
2900003       ud   Analizador de redox, Ati. Marca KROHNE. Modelo Q45RN-2-B-S-N-N-6  

 Analizador de redox, Ati. Marca KROHNE o equivalente. 
Modelo Q45RN-2-B-S-N-N-63-0023. Rango -1000... +2000 
mv. Precisión ± 0.02 %. Sensibilidad 0.01 %. Linealidad 0.1 % 
of F.S. Display 4 dígitos pirncipales gran tamaño + 12 
caracteres alfanuméricos. Compensación de temperatura 
automática. Relés de control: Dos relés SPDT (6A @ 250 
VAC). Zona muerta y retardo programable. Salida analógica 
aislada 2 x 4-20 mA, (550 ohm de carga máxima). Protección 
electrónica: NEMA 4X. Salida analógica: programable en 
rango. Condiciones de operación: -25 a 60 ºC, 0% a 95% R.H. 
no condensado. Alimentación 220 Vca. Sensor sumergible + 
7,5 m de cable. Material del sensor: PEEK. Resto de 
caracteristicas segun ET-2900003 

  
29000032      1,0000 ud   Analizador de Redox.                                             1.130,85 1.130,8500 
MO03          0,2700 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,7800 
MO04          0,2820 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 3,7562 
MO06          0,2700 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 3,7935 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.142,18 68,5308 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.210,71 
2900028       ud   Analizador de pH, Ati, Marca KROHNE. Modelo D15/72                
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 Analizador de pH, Ati, Marca KROHNE o equivalente. Modelo 
D15/72/2/1/2/1 con sistema de auto-limpieza. Rango 0-14.00 
pH. Repetibilidad ± 0.02 pH. Linearidad 0,1% of F.S.- Display 
16 caracteres alfanuméricos backlit LCD. Compensación de 
temperatura automática. Relés de control: dos relés SPDT (5A 
@ 220 VAC). Control de fallos del sistema programable para 
altos y bajos valores. Salida anlógica aislada 4-20 mA, (600 
ohm de carga máxima). Salida analógica programable en 
tango. Condiciones de operación -25 a 50 ºC, 0% a 95% R.H. 
no condensado. Alimentación 220 VAc. Sensor sumergible. 
Preamplificador integrado en cabeza de sensor. Resto de 
caracteristicas segun ET-2900028 

  
29000282      1,0000 ud   Analizador de pH                                                 2.904,88 2.904,8800 
MO03          0,2700 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,7800 
MO04          0,2820 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 3,7562 
MO06          0,2700 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 3,7935 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2.916,21 174,9726 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.091,18 
2900033       ud   Analizador de temperatura. Marca: KROHNE                          

 Analizador de temperatura. Marca: KROHNE o equivalente. 
Modelo: TTP 200. Rango: -10...+150ºC. Sensor PT100. Señal 
de salida: 4..20 mA (circuito de 2 hilos. Alimentacion: 24 Vdc. 
Conexion: 1/2" G. Longitud de inmersion: hasta 250 mm. 
Materiales en contacto con el fluido: AISI 316 L. Cabezal de 
conexion: AISI 316 L. Resto de caracteristicas segun ET-
2900033 

  
29000332      1,0000 ud   Analizador de temperatura. Marca: KROHNE                         164,91 164,9100 
MO03          0,2700 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 3,7800 
MO04          0,2820 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 3,7562 
MO06          0,2700 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 3,7935 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              176,24 10,5744 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................186,81 
2900067       ud   Analizador de oxigeno disuelto para balsa. Marca: YOKOGAWA        

 Analizador de oxigeno disuelto para balsa. Marca: 
YOKOGAWA o equivalente. Modelo: DO402G-1-2-E. Rango 
de medida 0-20 mg/l. Rango de temperatura 0-50º C. Señales 
de salida analogicas 2: 4-20 mA. Señales de salida digitales 4: 
(2 alarmas, 1 comienza ciclo de limpieza o 3 alarma, 1 fallo 
lazo o convertidor). 1 señal de comunicacion RS422. 
Indicacion digital variable de medida y temperatura. Caja de 
proteccion IP65. Alimentacion 220 V 50 Hz. Dimensiones 144 
x 144 x 131 mm. Montaje panel, pared o tubo de 2". Incluye 
sensor de oxigeno disuelto y accesorio tipo bola flotante. 
Resto de caracteristicas segun ET-2900067  

  
29000672      1,0000 ud   Analizador de oxigeno disuelto para balsa. Marca: YOKOGAWA       877,05 877,0500 
29000671      1,0000 ud   Sensor de oxigeno disuelto                                       620,08 620,0800 
29000673      1,0000 ud   Accesorio tipo bola flotante                                     1.126,41 1.126,4100 
MO03          2,9070 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 40,6980 
MO04          3,1080 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 41,3986 
MO06          3,2450 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 45,5923 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2.751,23 165,0738 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................2.916,30 
2900200       ud   Contador de agua de 1", colocado en arqueta de aco                

 Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y 
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución 
interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 
25 mm, y grifo de purga, válvula de retención y demás 
material auxiliar, montado y funcionado, incluso timbrado del 
contador por industria y sin incluir la acometida, ni la red 
interior. 
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29002002      1,0000 ud   Contador de agua                                                 288,93 288,9300 
MO07          1,5000 h    Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  10,79 16,1850 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              305,12 18,3072 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................323,42 
2900330       ud   CAUDALÍMETRO MAGNETICO INDUCTIVO. KROHNE. OPTIFLUX. DN 25         

 Caudalímetro magnético inductivo. Marca KROHNE o 
equivalente. Modelo OPTIFLUX 2050 W. DN 25. PN 40. 
Material de las bridas y de las carcasa del sensor: acero al 
carbono con acado epoxy RAL 9006. Recubrimiento interno: 
gomadura. Electrodos Hastelloy C4. Conexiones electricas 
M20x1,5. Proteccion ambiental: IP 67. Alimentacion: 220 Vac. 
Resto de caracteristicas segun ET-2900330 

  
29003302      1,0000 ud   CAUDALÍMETRO MAGNETICO INDUCTIVO. KROHNE. OPTIFLUX.  1.076,64 1.076,6400 
 DN 25         
MO03          0,8500 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 11,9000 
MO04          1,8650 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 24,8418 
MO06          0,9450 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 13,2773 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.126,66 67,5996 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.194,26 
2900334       ud   CAUDALÍMETRO MAGNETICO INDUCTIVO. KROHNE. OPTIFLUX. DN 80.        

 Caudalímetro magnético inductivo. Marca KROHNE o 
equivalente. Modelo OPTIFLUX. DN 80. Material de las bridas 
y de las carcasa del sensor: acero al carbono con acado 
epoxy RAL 9006. Recubrimiento interno: polipropileno. 
Electrodos Hastelloy C4. Conexiones electricas M20x1,5. 
Proteccion ambiental: IP 67. Alimentacion: 220 Vac. Resto de 
caracteristicas segun ET-2900330 

 
  
29003342      1,0000 ud   Caudalimetro magnético inductivo DN 80.                          1.273,95 1.273,9500 
MO03          2,3540 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 32,9560 
MO04          3,1080 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 41,3986 
MO06          2,3540 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 33,0737 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.381,38 82,8828 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.464,26 
2900337       ud   CAUDALÍMETRO MAGNETICO INDUCTIVO. KROHNE. OPTIFLUX. DN 150.       

 Caudalímetro magnético inductivo. Marca KROHNE o similar. 
Modelo OPTIFLUX. DN 150. Material de las bridas y de las 
carcasa del sensor: acero al carbono con acado epoxy RAL 
9006. Recubrimiento interno: polipropileno. Electrodos 
Hastelloy C4. Conexiones electricas M20x1,5. Proteccion 
ambiental: IP 67. Alimentacion: 220 Vac. . Resto de 
caracteristicas segun ET-2900330 

  
29003372      1,0000 ud   Caudalimetro magnético inductivo DN 150.                         1.488,78 1.488,7800 
MO03          2,9070 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 40,6980 
MO04          3,1080 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 41,3986 
MO06          2,9080 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 40,8574 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.611,73 96,7038 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.708,44 
2900338       ud   Caudalímetro electromagnético. DN 200 PN 10.                      

 Caudalímetro electromagnético KROHNE o equivalente, 
modelo Optiflux 2100 C. DN 200. PN 10. Temperatura de 
proceso hasta 90ºC PP, 80ºC goma dura. Electrodos elípticos 
planos, sólidamente fijados al sensor y pulidos. Conexión 
bridada. Protección ambiental IP67. Materiales del sensor, 
tubo de medida acero inoxidable, recubrimiento interno goma 
dura, electrodos Hastelloy C4 (AISI 316 Ti y Titanio). Bridas 
de conexión acero al carbono con recubrimiento de 
poliuretano, housing chapa de acero con recubrimiento de 
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poliuretano. Convertidor IFC 100 C. Resto de características 
según especificación técnica 2900330. 

  
29003382      1,0000 ud   Caudalímetro electromagnético. DN 200                            1.588,79 1.588,7900 
MO03          2,9070 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 40,6980 
MO04          3,5400 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 47,1528 
MO06          2,9640 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 41,6442 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              1.718,29 103,0974 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.821,38 
2900508       ud   Caudalímetro másico térmico para aire. ENDRESS-HAUSER             

 Caudalímetro másico térmico para aire. Marca: ENDRESS-
HAUSER o equivalente. Medidor de inserción basado en 
efecto térmico para medir caudal másico de gases en tubería 
o conducto rectangular. Longitud tubo de inserción: 235 mm 
9". Material tubo inserción; sensor: acero inox. Conexión a 
proceso: rosca ISO 228 G 1", racord compresión acero inox. 
Junta: PEEK, nitrilo. Incluye casquillo monaje para medidor. 
Resto de características según especificación técnica 
2900508. 

  
29005082      1,0000 ud   Medidor de inserción                                             2.707,61 2.707,6100 
29005083      1,0000 ud   Casquillo de montaje                                             37,15 37,1500 
MO03          2,9070 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 40,6980 
MO04          4,4250 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 58,9410 
MO06          3,1240 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 43,8922 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              2.888,29 173,2974 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.061,59 
2900509       ud   Medidor de solidos en suspension. Marca: YOKOGAWA                 

 Medidor de solidos en suspension. Marca: YOKOGAWA o 
equivalente. Modelo: TB750G-NTU-ST-N1-NNNN-1-NN. 
Rango de medida: 0-0,2 a 0-100 NTU. Resolucion: 0,001 
NTU. Condiciones: caudal: 0,05 a 20 l/min, presion max 500 
kPa, temperatura: 0 a 50ºC. Salidas: 2 salidas analogicas, 3 
salidas de rele, una salida digital. Comunicacion RS-422. 
Alimentacion 100 a 240 Vac, 50/60 Hz. Sin sistema de 
muestra. Longitud de cable entre convertidor y detector: 1 
metro. Para montaje en tuberia. Resto de caracteristicas 
segun ET2900509 

  
29005092      1,0000 ud   Medidor de solidos en suspension. Marca: YOKOGAWA                3.327,15 3.327,1500 
MO03          2,9070 h    Oficial 1ª mecánico                                              14,00 40,6980 
MO04          4,4250 h    Peón especialista mecánico                                       13,32 58,9410 
MO06          3,1240 h    Oficial Instrumentista                                           14,05 43,8922 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              3.470,68 208,2408 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.678,92 
7000001       ud   Repuestos para dos años para planta compacta                      

 Repuestos para dos años para planta compacta. Compuesto 
por: 2 Juegos de cepillos para GCP 600. 

  
70000012      1,0000 ud   Repuestos para dos años para planta compacta                     442,92 442,9200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              442,92 26,5752 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................469,50 
7000002       ud   Repuestos para dos años para compacto de polielectrolito          

 Repuestos para dos años compacto de polielectrolito. 
Compuesto por: 1 Sensor de nivel ultrasónico. 1 Kit de 
reparación de electroválvula. 1 Contactor de impulsos.  

  
70000022      1,0000 ud   Sensor de nivel ultrasónico                                      147,25 147,2500 
70000023      1,0000 ud   Kit de reparación de electroválvula                              62,43 62,4300 
70000024      1,0000 ud   Contador de impulsos                                             114,26 114,2600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              323,94 19,4364 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................343,38 
7000003       ud   Repuestos para dos años del decantador centrifugo.                

 Repuestos para dos años del decantador centrifugo. 
Compuesto por: 4 l aceite de engranaje y 400 g de grasa 

  
70000032      1,0000 ud   Repustos para dos años del decantador centrifugo.                247,02 247,0200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              247,02 14,8212 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................261,84 
7700009       ud   Conjunto de repuestos para dos años de funcionamiento para sopla  

 Conjunto de repuestos para dos años de funcionamiento para 
soplantes. Comprendiendo: 1 Retén sobre eje libre. 1 Juego 
de correas. 2 Visores de aceite y 2 Elementos filtrantes. 

  
77000092      1,0000 ud   Reten sobre eje libre                                            74,22 74,2200 
77000091      1,0000 ud   Elemento filtrante                                               40,05 40,0500 
77000093      1,0000 ud   Juego de correas                                                 64,79 64,7900 
77000094      2,0000 ud   Visores de aceite                                                32,98 65,9600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              245,02 14,7012 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................259,72 
7700012       ud   Conjunto de repuestos para dos años de funcionamiento para bomba  

 Conjunto de repuestos para dos años de funcionamiento para 
bomba dosificadora, compuesto por: 4 juntas, 2 bolbas, 2 
sientos de bola, 1 membrana. 

  
770000122     1,0000 ud   Conjunto de repuestos para dos años de funcionamiento para bomba 201,58 201,5800 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              201,58 12,0948 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................213,67 
7730002       ud   Conjunto de repuestos para bomba de tornillo helicoidal.          

 Conjunto de repuestos para bomba de tornillo helicoidal. 
Servicio fangos a deshidratar. Compuesto por: 1 cierre 
mecánico, 1 stator 

  
77300022      1,0000 ud   Conjunto de repuestos para bomba de tornillo helicoidal.         330,36 330,3600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              330,36 19,8216 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................350,18 
7730003       ud   Conjunto de repuestos para bomba de tornillo helicoidal.          

 Conjunto de repuestos para bomba de tornillo helicoidal. 
Servicio Dosificación de polielectrolito. Compuesto por: 1 
cierre mecánico, 1 stator 

  
77300032      1,0000 ud   Conjunto de repuestos para bomba de tornillo helicoidal.         221,42 221,4200 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              221,42 13,2852 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................234,71 
7730004       ud   Conjunto de repuestos para Agitador                               

 Conjunto de repuestos para Agitador reactor biológico. 
Compuesto por: KIT de reparación SB 1600-2500. 

  
77300042      1,0000 ud   Conjunto de repuestos para Agitador                              587,81 587,8100 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              587,81 35,2686 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................623,08 
8700029       ud   Kit de repuestos, AS S10-18+AS 40                                 

 Kit de repuestos, AS S10-18+AS 40. (juntas std, junta 
mecánica simple). 

  
87000292      1,0000 ud   Kit de repuestos                                                 248,56 248,5600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              248,56 14,9136 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................263,47 
8700030       ud   Kit de repuestos, AS S22-30                                       

 Kit de repuestos, AS S22-30. (juntas std, junta mecánica 
simple). 

  
87000302      1,0000 ud   Kit de repuestos                                                 256,80 256,8000 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              256,80 15,4080 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................272,21 
8700031       ud   Kit de repuestos, AS S10-18                                       

 Kit de repuestos, AS S10-18. (juntas std, junta mecánica 
simple). 

  
87000312      1,0000 ud   Kit de repuestos                                                 248,56 248,5600 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              248,56 14,9136 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................263,47 
8700032       ud   Repuestos para 2 años de desodoirzación                           

 Repuestos para 2 años de funcionamiento de desodoirzación 
por carbón activo. Compuesto por: Rodete, junta difusor, eje, y 
rodamiento. 

  
87000322      1,0000 ud   desodorización                                                   4.090,70 4.090,7000 
%INDIEQUI     6,0000 %    Costes indirectos equipos mecánicos                              4.090,70 245,4420 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................4.336,14 
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Equipos Eléctricos
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3000901       Ud  Cuadro de protección secundario                                   

 Cuadro de protección secundario de transformador de baja 
tensión de doble aislameinto con seccionador en carga de 630 
A y 1 salida protegida por fusible NH3 de hasta 630 A. 

  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
30009012      1,000 Ud  Cuadro de protección secundario                                  809,91 809,91 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             839,50 50,37 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................889,86 
3010201       Ml  Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 240 mm²                       

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 240 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,008 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,12 
AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30102012      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 240 mm²                      32,49 32,49 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             32,80 1,97 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................34,79 
3010203       Ml  Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 150 mm²                       

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 150 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,008 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,12 
AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30102032      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 150 mm²                      22,48 22,48 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             22,80 1,37 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................24,18 
3010205       Ml  Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 95 mm²                        

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 95 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,008 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,12 
AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30102052      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 95 mm²                       15,77 15,77 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             16,10 0,97 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................17,07 
3010206       Ml  Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 70 mm²                        

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 70 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,008 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,12 
AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30102062      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 70 mm²                       11,12 11,12 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             11,50 0,69 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................12,14 
3010207       Ml  Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 50 mm²                        

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 50 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,008 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,12 
AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30102072      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 1 x 50 mm²                       8,88 8,88 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             9,20 0,55 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................9,76 
3010212       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 35 mm².                       

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 35 mm² de sección, de 
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características de acuerdo a ETGE 06. 
  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102122      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 35 mm²                       34,16 34,16 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             34,40 2,06 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................36,48 
3010214       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 25 mm²                        

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 25 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102142      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 25 mm²                       20,31 20,31 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             20,60 1,24 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................21,81 
3010216       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 16 mm²                        

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 16 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102162      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 16 mm²                       12,48 12,48 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             12,70 0,76 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................13,50 
3010217       Ml  Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 16 mm²                        

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 16 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
30102172      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 16 mm²                       8,71 8,71 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             8,90 0,53 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................9,46 
3010218       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 10 mm²                        

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 10 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
30102182      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 10 mm²                       7,79 7,79 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             8,00 0,48 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................8,49 
3010220       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 6 mm²                         

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 6 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
30102202      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 6 mm²                        6,50 6,50 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             6,70 0,40 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................7,12 
3010223       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 4 mm²                         

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 4 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
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30102232      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 4 mm²                        4,65 4,65 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             4,90 0,29 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................5,16 
3010225       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 2,5 mm²                       

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 2,5 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
30102252      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 2,5 mm²                      3,08 3,08 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             3,30 0,20 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................3,50 
3010226       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 2,5 mm²                       

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 2,5 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
30102262      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 2,5 mm²                      2,53 2,53 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             2,80 0,17 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................2,92 
3010229       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 24 x 1,5 mm²                      

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 24 x 1,5 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102292      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 24 x 1,5 mm²                     9,45 9,45 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             9,70 0,58 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................10,29 
3010230       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 19 x 1,5 mm²                      

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 19 x 1,5 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102302      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 19 x 1,5 mm²                     6,81 6,81 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             7,10 0,43 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................7,50 
3010231       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 14 x 1,5 mm²                      

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 14 x 1,5 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102312      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 14 x 1,5 mm²                     5,51 5,51 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             5,80 0,35 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................6,12 
3010233       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 6 x 1,5 mm²                       

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 6 x 1,5 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102332      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 6 x 1,5 mm²                      3,59 3,59 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             3,90 0,23 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ......................................4,08 
3010235       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 1,5 mm²                       

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 1,5 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102352      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 4 x 1,5 mm²                      2,57 2,57 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             2,80 0,17 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................3,00 
3010236       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 1,5 mm²                       

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 1,5 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102362      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 3 x 1,5 mm²                      2,13 2,13 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             2,40 0,14 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................2,53 
3010237       Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 2 x 1,5 mm²                       

 Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 2 x 1,5 mm² de sección, de 
características de acuerdo a ETGE 06. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30102372      1,000 Ml   Cable de cobre RV-K 0,6/1 Kv de 2 x 1,5 mm²                      1,83 1,83 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             2,10 0,13 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................2,22 
3010314       Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 10 mm²                      

 Cable de cobre apantallado tipo RVKV-K  0,6/1 Kv de 4 x10 
mm² de sección, de características de acuerdo a ETGE-04 

  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
30103142      1,000 Ml.  Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 10 mm²                     16,11 16,11 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             16,30 0,98 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................17,31 
3010319       Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 2,5 mm²                     

 Cable de cobre  apantallado tipo RVKV-K  0,6/1 Kv de 4 x 2,5 
mm² de sección, de características de acuerdo a ETGE-04. 

  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
30103192      1,000 Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 2,5 mm²                    5,75 5,75 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             6,00 0,36 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................6,33 
3010320       Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 4 mm²                       

 Cable de cobre  apantallado tipo RVKV-K  0,6/1 Kv de 4 x 4 
mm² de sección, de características de acuerdo a ETGE-04. 

  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
30103202      1,000 Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 4 mm²                      6,81 6,81 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             7,00 0,42 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................7,45 
3010321       Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 6 mm²                       

 Cable de cobre  apantallado tipo RVKV-K  0,6/1 Kv de 4 x 6 
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mm² de sección, de características de acuerdo a ETGE-04. 
  
OE1           0,005 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,08 
AE1           0,010 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,14 
30103212      1,000 Ml   Cable de cobre RVKV-K 0,6/1 Kv de 4 x 6 mm²                      10,92 10,92 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             11,10 0,67 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................11,81 
3010401       Ml  Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 150 mm²                

 Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 150 mm² de 
sección de aluminio, aislamiento en seco, de caracteristicas 
de acuerdo a ETGE-05 

  
OE1           0,140 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 2,15 
AE1           0,140 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,99 
30104012      1,000 Ml.  Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 150 mm²               7,15 7,15 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             11,30 0,68 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................11,97 
3010500       Ml   Cable OYCY apantallado de 2 x 1,5 mm²                             

 Cable OYCY apantallado de 2 x 1,5 mm² de sección. 
Caracteristicas de acuerdo a ETGE-02. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30105002      1,000 Ml   Cable OYCY apantallado de 2 x 1,5 mm2                            2,77 2,77 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             3,00 0,18 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................3,21 
3010501       Ml   Cable OYCY apantallado de 3 x 1,5 mm²                             

 Cable OYCY apantallado de 3 x 1,5 mm²  de sección. 
Caracteristicas de acuerdo a ETGE-02. 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,012 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,17 
30105012      1,000 Ml   Cable OYCY apantallado de 3 x 1,5 mm2                            3,80 3,80 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             4,10 0,25 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................4,31 
3010600       Ud  Conjunto de pequeño material                                      

 Conjunto de pequeño material racores, soportes, grapas 
abrazaderas, etc. Para alimentación a cuadros, caracteristicas 
según ETGE 38. 

  
OE1           0,750 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 11,51 
AE1           0,750 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 10,68 
30106002      1,000 Ud  Conjunto de pequeño material                                     1.034,24 1.034,24 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             1.056,40 63,38 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.119,81 
3010605       Ud  Conjunto de pequeño material                                      

 Conjunto de pequeño material de montaje; racores, grapas, 
abrazaderas etc. Para alimentación a receptores, 
caracteristicas según ETGE 38. 

  
OE1           0,750 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 11,51 
AE1           0,750 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 10,68 
30106052      1,000 Ud  Conjunto de pequeño material                                     3.443,32 3.443,32 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             3.465,50 207,93 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.673,44 
3010802       Ml   Cable de cobre desnudo de 35 mm²                                  

 Cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección, de 
caracteristicas de acuerdo a ETGE-08 
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OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,120 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,71 
30108022      1,000 Ml   Cable de cobre desnudo de 35 mm²                                 5,44 5,44 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             7,20 0,43 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................7,67 
3010803       Ml   Cable de cobre desnudo de 50 mm²                                  

 Cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, de 
caracteristicas de acuerdo a ETGE-08 

  
OE1           0,006 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,09 
AE1           0,120 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,71 
30108032      1,000 Ml   Cable de cobre desnudo de 50 mm²                                 5,92 5,92 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             7,70 0,46 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................8,18 
3020140       Ud  Batería de condensadores automática.                              

 Batería de condensadores automática. Potencia: 125 
KVAR/400 V/50 Hz. Clase SAH con inductancias 
antiarmónicos sintonizados a 215 Hz, condensadores 
sobredimensionados en tensión a 480 V. Composición: 25 + 2 
x 50 KVAR. Escalonamiento: 5 escalones de 25KVAR de 
potencia unitaria. 1 Regulador eléctronico de 6 pasos 1:2:1. 
Indicador digital. Contactores y fusibles de protección. 
Características particulares según ETP-3020140 

  
OE1           6,500 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 99,71 
AE1           8,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 113,92 
30201402      1,000 Ud.  Batería de condensadores automática.                             12.502,61 12.502,61 
GE1           1,000 h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 116,86 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             12.833,10 769,99 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................13.603,09 
3020146       Ud  Bote fijo para compensación de energía                            

 Bote fijo para compensación de energía reactiva de 
transformadores tipo SAH. Potencia: 12,5 KVAR/400 V/50 Hz. 
Formado por: Condensador sobredimensionado a 480 V. 
Fusible HPC. Membrana de sobrepresión. Resistencia de 
descarga: 50 V 1 minuto. Inductancia antiarmónicos. 

  
OE1           6,250 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 95,88 
AE1           8,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 113,92 
30201462      1,000 Ud  Bote fijo para compensación de energía                           4.076,16 4.076,16 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             4.286,00 257,16 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................4.543,12 
3020330       Ud  TV digital LCD TFT de 52" SONY BRAVIA 100Hz LED                   

 Pantalla de LCD TFT SONY BRAVIA de 52" 100Hz 
retroiluminación LED. Dimensiones 52" de diagonal como 
zona de pantalla. Resolución 1920 x 1080 pixels. Conexiones: 
VGA, Video Compuesto, HDMI. Tarjeta gráfica para soporte 
de 2 monitores por EVI. 512MB VRAM total. Cables DVI/VGA 
para monitores a ordenadores. Soporte pared para pantalla. 
Instalación y montaje 

  
OE1           0,500 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 7,67 
AE1           0,900 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 12,82 
30203302      1,000 Ud  TV digital LCD TFT de 52" SONY BRAVIA 100Hz LED                  3.305,43 3.305,43 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             3.325,90 199,55 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.525,47 
3020370       Ud. Aire acondicionado 5,6 kW                                         

 2 Ud. Acondicionador partido marca UNIFLAIR ó similar, para 
impulsión a falso suelo y retorno superior, incluyendo:  
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Microprocesador control.  Tarjeta LAN (comunicación con 
otras unidades).  Frío + Deshumidificación + Resistencias 
eléctricas + Humidificación.  Filtro EU-4.  Alarma filtros sucios.  
Bancada. Con las siguientes características:  Pot. Frigorífica 
Total: 5,6 Kw.  Pot. Frigorífica Sensible: 5,2 Kw.  Tensión 
alimentación: 220V/II/50 Hz.  Refrigerante: R407C. Conjunto 
líneas frigoríficas entre unidad exterior e interior con tubo de 
cobre frigorífico aisladas con aislamiento tipo ARMAFLEX 
incluyendo carga de gas, soportación y accesorios.Conjunto 
tubería y accesorios de pvc para desagüe de condensados. 4 
Reja lineal para suelo marca EUROCLIMA ó similar de 
400x400 mm. 

  
OE1           0,300 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 4,60 
AE1           0,750 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 10,68 
30203702      1,000 Ud.  Airea acondicionado 5,6 kW                                       20.512,92 20.512,92 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             20.528,20 1.231,69 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................21.759,89 
3020400       Ud  Cuadro general de alumbrado                                       

 Armario general de alumbrado en chapa de acero de 2 mm de 
espesor de dimensiones 800 x 2100 x 500 mm. Pintado con 
dos manos de pintura antioxidante y dos de acabado. 
Conteniendo: 1 Interrruptor general magnetotérmico tetrapolar 
de 250 A. 3 Transformadores intensidad relación 250/5 A. 3 
Amperímetros electromagneticos, escala 0-250 A. 1 
Voltímetro electromagnetico, escala 0-500 V. 1 Conmutador 
de voltímetro. 4 Interruptores magnetotérmicos tetrapolares de 
40 A. 1 Interruptor magnetotérmico tetrapolar de 25 A. 4 
Bloques diferenciales tetrapolares de 40 A, 30 mA. 1 Bloque 
diferencial tetrapolar de 25 A. Reloj horario, contactor 
tetrapolar. Célula fotoelectrica. Conmutador de 3 posiciones. 
Fusibles de mando. 3 Interruptores magnetotérmicos bipolares 
de 10 A para alumbrado exterior. Cableado y conexión. 

  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
30204002      1,000 Ud  Cuadro general de alumbrado                                      6.109,81 6.109,81 
GE1           1,000 h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 116,86 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             6.256,30 375,38 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................6.631,63 
3020415       Ud  Cuadro local de alumbrado                                         

 Cuadro local de alumbrado construido en poliester reforzado 
con fibra de vidrio tipo UNIPOL (IP65) de ABB, conteniendo 
en su interior debidamente montado y conexionado el 
siguienet material: 1 Interruptor general magnetotérmico 
tetrapolar de 40 A. 2 Interruptor diferencial tetrapolar de 25 A, 
30 mA. 1 Interruptor automático tripolar de 32 A. 3 
Interruptores magnetotérmicos bipolares de 16 A. 6 
Interruptores magnetotérmicos bipolares de 10 A. 1 Interruptor 
magnetotermico bipolar de 6 A. 

  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
30204152      1,000 Ud  Cuadro local de alumbrado                                        870,22 870,22 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             899,80 53,99 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................953,79 
3020416       Ud  Cuadro local de alumbrado                                         

 Cuadro local de alumbrado construido en poliester reforzado 
con fibra de vidrio tipo UNIPOL (IP65) de ABB, conteniendo 
en su interior debidamente montado y conexionado el 
siguiente material: 1 Interruptor general magnetotérmico 
bipolar de 25 A. 1 Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 
mA. 1 Interruptor magnetotérmico bipolar de 16 A. 1 
Interruptor magnetotérmico bipolare de 10 A. 1 Interruptor 
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magnetotermico bipolar de 6 A. 
  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
30204162      1,000 Ud  Cuadro local de alumbrado.                                       412,93 412,93 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             442,50 26,55 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................469,06 
3020418       Ud  Cuadro local de alumbrado                                         

 Cuadro local de alumbrado construido en poliester reforzado 
con fibra de vidrio tipo UNIPOL (IP65) de ABB, conteniendo 
en su interior debidamente montado y conexionado el 
siguiente material: 1 Interruptor general magnetotérmico 
tetrapolar de 40 A. 2 Interruptores diferenciales tetrapolares  
de 25 A, 30 mA. 3 Interruptores magnetotérmicos bipolares de 
16 A. 3 Interruptores magnetotérmicos bipolares de 10 A. 1 
Interruptor magnetotermico bipolar de 6 A. 

  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
30204182      1,000 Ud  Cuadro local de alumbrado.                                       710,44 710,44 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             740,00 44,40 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................784,42 
3020971       Ud.  Centro de control de motores                                      

 Centro de control de motores, ejecución fija, formado por 9 
columnas de dimensiones totales aproximadas 2.200 mm de 
alto x 8.100 mm de ancho x 600 mm de profundidad 
conteniendo en su interior debidamente montado y 
conexionado el siguiente material: 1 Interruptor automático 
tetrapolar de 630 A con relés magnetotérmicos y protección 
diferencial, 4 transformadores de intensidad relación 800/5 A. 
1 Transformador de maniobra de 1600 VA, 400/220 V. 1 
Transformador de maniobra de 630 VA, 400/24 V. 1 
Analizador de redes con conexión al sistema de control 
(acometida desde transformador). 1 Interruptor automático 
tetrapolar de 160 A con relés magnetotérmicos y protección 
diferencial para salida a cuadro general de alumbrado. 1 
Interruptor automático tripolar de 250 A con relés 
magnetotérmicos para salida a batería de condensadores. 1 
Interruptor automático tripolar de 40 A con relés 
magnetotérmicos para salida a bote fijo de condensadores. 17 
Salidas para motores hasta 5,5 Kw arranque directo. 6 Salidas 
para motores hasta 2,2 Kw arranque directo con inversor. 1 
Salida para motor hasta 11 Kw arranque directo. 5 Salidas 
para motores hasta 0,40 kW con variador de frecuencia. 2 
Salidas para motores hasta 1,5 kW con variador de 
frecuencia. 3 Salidas para motores hasta 2,2 kW con variador 
de frecuencia. 1 Salida para motor hasta 7,5 kW con variador 
de frecuencia. 1 Salida para motor hasta 11 kW con variador 
de frecuencia. 5 Salidas para motores hasta 15 kW con 
variador de frecuencia. (Variadores de frecuencia incluidos). 
Panel de auxiliares con 11 salidas tetrapolares para 
alimentación de cuadros auxiliares hasta 25 A, salidas a 
instrumentos de campo y electroválvulas. 1 Conjunto de 
pequeño material, embarrado, canaletas, terminales, cables 
de interconexión, etc,.... Características generales según 
ETGE-13 

  
OE1           20,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 306,80 
AE1           45,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 640,80 
30209712      1,000 Ud  Centro de control de motores                                     76.294,62 76.294,62 
GE1           3,000 h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 350,58 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             77.592,80 4.655,57 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................82.248,37 
3040102       Ml   Bandeja de PVC perforada de 200 x 60 mm                           
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 Bandeja de PVC perforada de 200 x 60 mm incluyendo parte 
proporcional de accesorios, caracteristicas según ETGE 17. 

  
OE1           0,150 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 2,30 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
30401022      1,000 Ud  Bandeja de PVC perforada de 200 x 60 mm.                         33,02 33,02 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             37,50 2,25 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................39,71 
3040103       Ml   Bandeja de PVC perforada de 100 x 60 mm                           

 Bandeja de PVC perforada de 100 x 60 mm incluyendo parte 
proporcional de accesorios, caracteristicas según ETGE 17. 

  
OE1           0,150 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 2,30 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
30401032      1,000 Ud  Bandeja de PVC perforada de 100 x 60 mm                          15,51 15,51 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             20,00 1,20 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................21,15 
3040106       Ml   Tapa bandeja PVC de 200 mm                                        

 Tapa bandeja PVC de 200 mm., caracteristicas según ETGE 
17. 

  
OE1           0,150 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 2,30 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
30401062      1,000 Ml   Tapa bandeja PVC de 200 mm.                                      4,25 4,25 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             8,70 0,52 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................9,21 
3040107       Ml   Tapa bandeja PVC de 100 mm                                        

 Tapa bandeja PVC de 100 mm., caracteristicas según ETGE 
17. 

  
OE1           0,070 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,07 
AE1           0,070 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,00 
30401072      1,000 Ml   Tapa bandeja PVC de 100 mm                                       3,45 3,45 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             5,50 0,33 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................5,85 
3040210       Ml   Tubo de PVC rígido para canalización subterránea de 160 mm        

 Tubo de PVC rígido para canalización subterránea de 160 mm 
de diámetro, caracteristicas de acuerdo a ETGE 21. 

  
OE1           0,004 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,06 
AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30402102      1,000 Ml   Tubo de PVC rígido para canalización subterránea de 160 mm       5,92 5,92 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             6,20 0,37 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................6,56 
3040211       Ml   Tubo de PVC rígido para canalización subterránea de 110 mm        

 Tubo de PVC rígido para canalización subterránea de 110 mm 
de diámetro, caracteristicas de acuerdo a ETGE 21. 

  
OE1           0,004 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,06 
AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30402112      1,000 Ml   Tubo de PVC rígido para canalización subterránea de 110 mm       3,85 3,85 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             4,10 0,25 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................4,37 
3040302       Ml   Tubo de PVC rígido M20                                            

 Tubo de PVC rígido M 20, caracteristicas de acuerdo ETGE 
20. 

  
OE1           0,015 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,23 
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AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30403022      1,000 Ml   Tubo de PVC rígido M20                                           6,40 6,40 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             6,80 0,41 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................7,25 
3040303       Ml   Tubo de PVC rígido M25                                            

 Tubo de PVC rígido M25, caracteristicas de acuerdo a ETGE 
20. 

  
OE1           0,015 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,23 
AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30403032      1,000 Ml   Tubo de PVC rígido M25                                           7,59 7,59 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             8,00 0,48 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................8,51 
3040304       Ml   Tubo de PVC rígido M32                                            

 Tubo de PVC rígido M32, caracteristicas de acuerdo a ETGE 
20. 

  
OE1           0,015 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,23 
AE1           0,015 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 0,21 
30403042      1,000 Ml   Tubo de PVC rígido M32                                           9,04 9,04 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             9,50 0,57 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................10,05 
3050000       Ud   Caja estanca 2 pulsadores marcha y 1 de paro                      

 Caja estanca: Pulsadores de marcha: 2 Ud. Pulsadores de 
paro: 1 Ud. Características según ETGE-28. 

  
OE1           0,100 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,53 
AE1           0,100 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,42 
30500002      1,000 Ud  Caja estanca 2 pulsadores marcha y 1 de paro                     124,73 124,73 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             127,70 7,66 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................135,34 
3050001       Ud  Caja estanca 1 pulsador marcha y 1 de paro                        

 Caja estanca: Pulsadores de marcha: 1 ud, Pulsadores de 
paro:1 ud., caracteristicas de acuerdo a ETGE 27. 

  
OE1           0,100 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,53 
AE1           0,100 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,42 
30500012      1,000 Ud  Caja estanca 1 pulsador marcha y 1 de paro                       109,43 109,43 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             112,40 6,74 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................119,12 
3050007       Ud  Cajas de distribución con bornas tipo: 1250                       

 Caja de distribución con bornas: Material: aluminio. Tipo: 
1250, características según ETGE-24. 

  
OE1           0,100 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,53 
AE1           0,100 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,42 
30500072      1,000 Ud  Cajas de distribución con bornas tipo: 1250                      31,93 31,93 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             34,90 2,09 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................36,97 
3050008       Ud  Cajas de distribución con bornas tipo: 1000                       

 Cajas de distribución con bornas: Material: aluminio, Tipo: 
1000, caracteristicas de acuerdo a ETGE 24. 

  
OE1           0,100 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,53 
AE1           0,100 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,42 
30500082      1,000 Ud  Cajas de distribución con bornas tipo: 1000                      27,13 27,13 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             30,10 1,81 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ....................................31,89 
3050009       Ud   Cajas de distribución con bornas tipo: 800                        

 Cajas de distribución con bornas: Material: aluminio, Tipo: 
800, caracteristicas de acuerdo a ETGE 24. 

  
OE1           0,100 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,53 
AE1           0,100 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,42 
30500092      1,000 Ud  Cajas de distribución con bornas tipo: 800                       23,71 23,71 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             26,70 1,60 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................28,26 
3060003       Ud  Punto de luz, formado por: Baculo: Altura: 9 m 2 brazos 150 W     

 Punto de luz, formado por: Baculo: Altura: 9 m., Brazos: 2 
uds., Luminarias: Cantidad: 2 uds., Forma: cerradas 
Protección: IP 54, Lampara: Tipo: VSAP, Potencia: 150 W., 
Equipo incorporado de alto factor. Suplementos: Placa de 
conexión, Cableado interior del baculo, Pica de tierra, incluso 
parte proporcional de cableado y canalizaciones. 
Caracteristicas generales según ETGE 71. 

  
OE1           0,300 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 4,60 
AE1           0,500 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 7,12 
30600032      1,000 Ud  Punto de luz, formado por: Baculo: Altura: 9 m 2 brazos 150 W    1.232,22 1.232,22 
GE2           0,122 h    Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t                  85,25 10,40 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             1.254,30 75,26 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.329,60 
3060005       Ud  Punto de luz, formado por: Columna tubular: Altura: 4 m, 150 W    

 Punto de luz, formado por: Columna tubular: Altura: 4 m., 
Luminarias: Cantidad: 1 ud., Forma: esférica, Lampara: Tipo: 
VSAP, Potencia: 150 W., Suplementos: Caja estanca para 
alojamiento del equipo, incluso parte proporcional de cableado 
y canalizaciones, caracteristicas generales de la columna 
según ETGE 73. 

  
OE1           0,300 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 4,60 
AE1           0,500 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 7,12 
30600052      1,000 Ud  Punto de luz, formado por: Columna tubular: Altura: 4 m, 150 W   382,57 382,57 
GE2           0,122 h    Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t                  85,25 10,40 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             404,70 24,28 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................428,97 
3060101       Ud   Regleta fluorescente 2 x 36 W Estanca                             

 Regleta fluorescente: Tubos: 2 Ud, Potencia unitaria: 36 W. 
Difusor: metacrilato. Incluso parte proporcional de cableado, 
canalizaciones y mecanismos. Caracteristicas generales 
según ETGE 50. 

  
OE1           0,200 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 3,07 
AE1           0,250 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 3,56 
30601012      1,000 Ud  Regleta fluorescente 2 x 36 W Estanca                            89,26 89,26 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             95,90 5,75 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................101,64 
3060104       Ud  Luminaria de suspensión cerrada                                   

 Luminaria de suspensión cerrada: Lamparas: 1 ud, Tipo: 
VMCC. Potencia: 250 W, Protección: IP 54. Incluso parte 
proporcional de cableado, canalizaciones y mecanismos. 
Caracteristicas según ETGE 55. 

  
OE1           0,200 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 3,07 
AE1           0,250 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 3,56 
30601042      1,000 Ud  Luminaria de suspensión cerrada                                  271,38 271,38 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             278,00 16,68 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................294,69 
3060108       Ud  Aparato autonomo de emergencia estanco                            

 Aparato autonomo de emergencia. Tipo: fluorescente, 
Intensidad luminosa: 150 lm, Protección: IP 655 estanco. 
Incluso parte proporcional de cableado y canalizaciones. 
Caracteristicas generales según ETGE 62. 

  
OE1           0,200 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 3,07 
AE1           0,250 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 3,56 
30601082      1,000 Ud  Aparato autonomo de emergencia estanco                           112,20 112,20 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             118,80 7,13 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................125,96 
3060116       Ud  Toma de corriente III+T estanca                                   

 Toma de corriente III+T estanca. Intensidad nominal 32 A. 
Tensión nominal 380 V. Incluso parte proporcional de 
cableado y canalizaciones. 

  
OE1           0,100 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,53 
AE1           0,200 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,85 
30601162      1,000 Ud  Toma de corriente III+T estanca                                  168,55 168,55 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             172,90 10,37 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................183,30 
3060117       Ud   Toma de corriente bipolar estanca                                 

 Toma de corriente bipolar con toma de tierra Tipo: estanca, 
Intensidad nominal: 10/16 A, Tensión nominal: 250 V. Incluso 
parte proporcional de cableado y canalizaciones. 

  
OE1           0,100 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,53 
AE1           0,200 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,85 
30601172      1,000 Ud  Toma de corriente bipolar estanca                                47,27 47,27 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             51,70 3,10 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................54,75 
3060118       Ud  Cofret tomas de corriente exteriores                              

 Cofret estanco IP-65 de fijación mural de 12 + 1 modulos y 
dimensiones 335x340x160 mm, para instalación de tomas de 
corriente tipo CETAC (2 bases de 230V, 2P+T, 16A + 1 base 
de 400V, 3P+T, 32A), bases de empotrar  IP-67 con salida 
inclinada y provistas de protección magnetotérmica y 
diferencial adecuada. Totalmente instalado y cableado. 

  
OE1           0,200 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 3,07 
AE1           0,300 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 4,27 
30601182      1,000 Ud  Cofret tomas de corriente exteriores                             1.044,23 1.044,23 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             1.051,60 63,10 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.114,67 
3060200       Ud  Conjunto de pequeño material                                      

 Conjunto de pequeño material para instalación de alumbrado 
exterior: fijaciones, soportes, racores, abrazaderas, etc., 
características según ETGE-38. 

  
OE1           0,750 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 11,51 
AE1           0,750 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 10,68 
30602002      1,000 Ud  Conjunto de pequeño material                                     1.327,15 1.327,15 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             1.349,30 80,96 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.430,30 
3080102       Ud  Botellas terminales apantalladas en T                             

 Botellas terminales apantalladas en T tipo K4TB, servicio 
interior, para cable seco 12/20 Kv de 150 mm². de sección. 
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OE1           0,750 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 11,51 
AE1           0,750 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 10,68 
30801022      1,000 Ud  Botellas terminales apantalladas en T                            157,88 157,88 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             180,10 10,81 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................190,88 
3080601       Ud   Conjunto de material protección y señalización                    

 Conjunto de material protección y señalización conteniendo: 7 
placas de celda en tensión 3 placas de peligro de muerte. 1 
Taburete aislante de 24 Kv. 1 Pertiga de maniobra de 24 Kv. 1 
Juego de guantes aislantes. 1 Armario para colocación de los 
guantes. 1 Placa de primeros auxilios. 1 extintor no 
propagador de la electricidad de 5 Kgs. 

  
OE1           0,500 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 7,67 
AE1           0,500 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 7,12 
30806012      1,000 Ud  Conjunto de material protección y señalización                   716,14 716,14 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             730,90 43,85 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................774,78 
3080603       Ml  Cinta de señalización de peligro de muerte                        

 Cinta de señalización de peligro de muerte de PVC de 200 
mm de ancho. 

  
OE1           0,058 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 0,89 
AE1           0,070 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,00 
30806032      1,000 Ml   Cinta de señalización de peligro de muerte                       0,15 0,15 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             2,00 0,12 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................2,16 
3090102       Ud  Conjunto de pequeño material                                      

 Conjunto de pequeño material para la línea subterránea de 
media tensión. 

  
OE1           0,750 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 11,51 
AE1           0,750 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 10,68 
30901022      1,000 Ud  Conjunto de pequeño material                                     629,49 629,49 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             651,70 39,10 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................690,78 
3090502       Ud  Conjunto de pequeño material                                      

 Conjunto de pequeño material para instalación de alumbrado 
interior: fijaciones, soportes, racores, abrazaderas, etc., 
caracteristicas según ETGE-38 

  
OE1           0,750 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 11,51 
AE1           0,750 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 10,68 
30905022      1,000 Ud  Conjunto de pequeño material                                     1.741,00 1.741,00 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             1.763,20 105,79 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.868,98 
3090601       Ud  Conjunto de pequeño material                                      

 Conjunto de pequeño material para instalación de puesta a 
tierra 

  
OE1           0,750 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 11,51 
AE1           0,750 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 10,68 
30906012      1,000 Ud  Conjunto de pequeño material                                     1.070,67 1.070,67 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             1.092,90 65,57 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.158,43 
3100310       Ud  Armario de contadores                                             

 Armario mural para colocación de los contadores de medida, 
según normas de compañia, conteniendo: 1 Contador 
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electrónico combinado (Activa + reactiva + tarificación), 
multifunción, para red trifasica de 4 hilos. Comunicación 
remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos 
configurables. Características particulares según ETP-
3100310 

  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
31003102      1,000 Ud  Armario mural para colocación de los contadores                  4.734,12 4.734,12 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             4.763,70 285,82 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................5.049,52 
3100320       Ud  Conectores enchufables                                            

 Conectores enchufables de 400 A, roscados en "T", tipo K 
400-TB para cable seco de aluminio 

  
OE1           0,140 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 2,15 
AE1           0,140 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,99 
31003202      1,000 Ud  Conectores enchufables                                           227,70 227,70 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             231,80 13,91 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................245,75 
3100520       Ud  Celda de línea                                                    

 Celda de línea formada por módulo metálico con aislamiento y 
corte en SF6 tipo CGM COSMOS-L de dimensiones 
aproximadas 365 mm de ancho por 735 mm de fondo por 
1.740 mm de alto; conteniendo en su interior debidamente 
montado y conexionado el siguiente material: interruptor-
seccionador rotativo con capacidad de corte y aislamiento y 
posición de puesta a tierra, mando de interruptor motorizado a 
48 Vcc tipo BM. Tensión asignada 24 kV, intensidad asignada 
400 A, intensidad de corta duración (1 s) cresta 40 kA. 
Captores capacitivos para la detección de tensión. Conjunto 
de pequeño material. Características particulares según ETP-
3100520 

  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
31005202      1,000 Ud  Celda de línea                                                   4.241,84 4.241,84 
GE1           1,000 h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 116,86 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             4.388,30 263,30 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................4.651,58 
3100525       Ud  Celda de enlace de barras                                         

 Celda de enlace de barras formada por módulo metálico con 
aislamiento y corte en SF6 tipo CGM COSMOS-SPat de 
dimensiones aproximadas 450 mm de ancho por 730 mm de 
fondo por 1.740 mm de alto; conteniendo en su interior 
debidamente montado y conexionado el siguiente material: 
interruptor-seccionador rotativo con capacidad de corte y 
aislamiento y posición de puesta a tierra, mando de interruptor 
motorizado a 48 Vcc tipo BM. Tensión asignada 24 kV, 
intensidad asignada 400 A, intensidad de corta duración (1 s) 
cresta 40 kA. Captores capacitivos para la detección de 
tensión. Seccionador de puesta a tierra e indicadores de 
presencia de tensión. Conjunto de pequeño material. 
Características particulares según ETP-3100525 

  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
31005252      1,000 Ud  Celda de enlace de barras                                        4.981,60 4.981,60 
GE1           1,000 h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 116,86 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             5.128,00 307,68 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................5.435,72 
3100530       Ud  Celda de protección de transformador (general)                    
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 Celda de protección de transformador (general) formada por 
módulo metálico con aislamiento y corte en SF6 tipo CGM 
COSMOS-P de protección por fusibles combinados, de 
dimensiones aproximadas 470 mm de ancho por 735 mm de 
fondo por 1.740 mm de alto; conteniendo en su interior 
debidamente montado y conexionado el siguiente material: 
interruptor-seccionador rotativo con capacidad de corte y 
aislamiento y posición de puesta a tierra. Con cadena 
autónoma de protecciones indirectas contra sobrecarga y 
defectos a tierra tipo ekorRPT-201A, comunicable, con función 
de medida clase 1 (I1, I2, I3, I0). Mando posición de fusibles 
manual tipo BR. Tensión asignada 24 kV, intensidad asignada 
400 A, intensidad de corta duración (1 s) cresta 40 kA. 
Fusibles MT de 24 kV, de alto poder de ruptura y baja 
disipación térmica. Captores capacitivos para la detección de 
tensión. Seccionador de puesta a tierra. Conjunto de pequeño 
material. Características particulares según ETP-3100530 

  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
31005302      1,000 Ud  Celda de protección de transformador (general)                   7.566,63 7.566,63 
GE1           1,000 h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 116,86 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             7.713,10 462,79 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................8.175,86 
3100544       Ud  Celda de medida                                                   

 Celda de medida formada por módulo metálico con 
aislamiento y corte en SF6 tipo CGM COSMOS-M de 
dimensiones aproximadas 800 mm de ancho por 1.025 mm de 
fondo por 1.800 mm de alto; conteniendo en su interior 
debidamente montado y conexionado el siguiente material: 3 
Transformadores de tensión relación de transformación 
16500/v3-110/v3, tensión nominal 24 KV. potencias de 
precisión 50 VA. en clase 0,5. 3 Transformadores de 
intensidad relación de transformación 10-20/5 A, tensión 
nominal 24 KV, potencias de precisión 15 VA clase 0,5 s. 
Incluso cableado de interconexión con armario de contadores. 
Características particulares según ETP-3100544 

  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           1,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 14,24 
31005442      1,000 Ud  Celda de medida                                                  7.945,31 7.945,31 
GE1           1,000 h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 116,86 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             8.091,80 485,51 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................8.577,26 
3110101       Ud  Interconexión de celda protección a transformador                 

 Interconexión de celda protección a transformador compuesto 
por: puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95  mm² en 
aluminio, con bornas K152 SR/terminaciones OTK 224 
incluidas en ambos extremos. Conjunto de pequeño material. 

  
OE1           0,140 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 2,15 
AE1           0,140 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,99 
31101012      1,000 Ud  Interconexión de celda protección a transformador                1.426,12 1.426,12 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             1.430,30 85,82 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.516,08 
3110105       Ud  Puente de cables BT                                               

 Puente de cables B.T. para interconexión entre transformador 
y CBT 

  
OE1           0,140 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 2,15 
AE1           0,140 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 1,99 
31101052      1,000 Ud  Puente de cables B.T                                             980,39 980,39 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             984,50 59,07 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................1.043,60 
3140105       Ud   Edificio prefabricado centro de transformación                    

 Edificio prefabricado en hormigón armado tipo PFU-5 1T-100, 
sistema monobloque, para alojamiento de todos los 
componentes eléctricos que constituyen el centro de 
transformación, dimensiones aproximadas 6.080 mm de 
longitud por 2.380 mm de fondo por 3.045 mm de altura total. 
incluyendo puerta peatonal, puerta de transformador, rejillas 
de ventilación natural, depósito de recogida de aceite, red de 
tierras interior, alumbrado interior y defensa de transformador. 

  
OE1           2,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 30,68 
AE1           2,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 28,48 
31404052      1,000 Ud  Edificio prefabricado centro de transformación                   15.214,54 15.214,54 
GE1           3,000 h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 350,58 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             15.624,30 937,46 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................16.561,74 
3140409       Ud  Transformador trifásico de potencia                               

 Transformador trifásico de potencia de las siguientes 
características: Potencia: 400 KVA. Tensión primaria: 15,4 kV 
± 2,5 ± 5 %. Tensión secundaria: 420 V. Frecuencia: 50 Hz.. 
Tensión de cortocircuito: 4%. grupo de conexión: Dyn11. 
Servicio: Interior. Refrigeración natural. Liquido aislante: 
aceite. Equipado con termómetro de esfera con dos contactos, 
ruedas de transporte, indicador de nivel y malla de protección. 
Características particulares según ETP-3140409 

  
OE1           2,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 30,68 
AE1           3,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 42,72 
31404092      1,000 Ud  Transformador trifásico de potencia                              6.762,83 6.762,83 
GE1           1,000 h    Grúa celosia s/camión 30 t                                       116,86 116,86 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             6.953,10 417,19 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................7.370,28 
3150101       Ud  Sistema de captación                                              

 Sistema de captación compuesto por un cabezal del sistema 
(terminal aéreo de captación) INGESCO-PDC (pararrayos 
normalizado no electrónico) modelo 3.3 de 75 metros de radio 
de zona de protección acoplado a un mástil de tubo de hierro 
galvanizado de unos 6 mts de longitud fijo a la estructura. 1 
pieza de adaptación de cabeza a mástil (1´ 1/2´´). 1 Juego de 
fijación para mástil, anclaje de obra 30 cm. 1 Mástil de tubo de 
hierro galvanizado de 5,8 metros de longitud (en dos piezas 
más una pieza de unión más 3 tornillos de métrica 12). 17 
metros de cable de cobre desnudo de 50 mm². 17 
Abrazaderas para fijación de cable tipo M-8. 1 Tubo de 
protección de hierro galvanizado más 3 abrazaderas más 
tacos y tirafondos. 1 Arqueta de registro. 1 Puente de 
comprobación formado por pletina de cobre sobre aisladores y 
dos terminales de conexión. 1 Electrodo de grafito con espiral 
interior. Compuesto mineral QUIBACSOL G. Manguito de 
conexión tipo "T". Colocación de un contador de rayos CDR-1 
y de un medidor de corriente PCS. Material auxiliar para 
montaje así como guías de cable y elementos de conexión. 
Incluso certificado de inspección de la instalación. 

  
OE1           3,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 46,02 
AE1           6,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 85,44 
31501012      1,000 Ud  Sistema de captación                                             3.038,48 3.038,48 
GE2           1,000 h    Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t                  85,25 85,25 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             3.255,20 195,31 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................3.450,50 
3170106       Ud  Pantalla fluorescente: Tipo: empotrada. Difusor: lamas            

 Pantalla fluorescente: Tipo: empotrada, Tubos: 2 Ud, Potencia 
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unitaria: 36 W, Difusor: lamas. Incluso parte proporcional de 
cableado, canalizaciones y mecanismos. Características 
generales según ETGE 46. 

  
OE1           0,200 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 3,07 
AE1           0,250 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 3,56 
31701062      1,000 Ud  Pantalla fluorescente: Tipo: empotrada. Difusor: lamas           147,67 147,67 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             154,30 9,26 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................163,56 
3170223       Ud  Pantalla  fluorescente estanca con interruptor y toma de corrien  

 Pantalla  fluorescente estanca con interruptor y toma de 
corriente 16 A, 1F+N+T. Tubos: 1 Ud, Potencia unitaria: 18 W. 
Incluso parte proporcional de cableado, canalizaciones y 
mecanismos.  

  
OE1           0,200 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 3,07 
AE1           0,250 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 3,56 
31702232      1,000 Ud  Pantalla  fluorescente estanca con interruptor y toma de corrien 149,88 149,88 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             156,50 9,39 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................165,90 
3170612       Ud  Punto de luz, empotrado                                           

 Punto de luz, empotrado: Lamparas: 1 ud, Tipo: 
incandescente, Potencia: 100 W, Posición: en pared. Incluso 
parte proporcional de cableado, canalizaciones y 
mecanismos. Características geerales según ETGE-52 

  
OE1           0,200 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 3,07 
AE1           0,250 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 3,56 
31706122      1,000 Ud  Punto de luz, empotrado                                          58,12 58,12 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             64,80 3,89 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................68,64 
3171002       Ud  Aparato autonomo de emergencia                                    

 Aparato autonomo de emergencia. Tipo: fluorescente, 
Intensidad luminosa: 150 lm, Protección: IP 225. Incluso parte 
proporcional de cableado y canalizaciones. Características 
generales según ETGE-60. 

  
OE1           0,200 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 3,07 
AE1           0,250 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 3,56 
31710022      1,000 Ud  Aparato autonomo de emergencia                                   81,52 81,52 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             88,20 5,29 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................93,44 
3171501       Ud  Toma de corriente bipolar empotrada                               

 Toma de corriente bipolar con toma de tierra Tipo: empotrada, 
Intensidad nominal: 10/16 A, Tensión nominal: 250 V. Incluso 
parte proporcional de cableado y canalizaciones. 

  
OE1           0,100 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,53 
AE1           0,200 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,85 
31715012      1,000 Ud  Toma de corriente bipolar empotrada                              46,14 46,14 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             50,50 3,03 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................53,55 
3180810       Ud  Punto de luz, formado por: Brazo mural: Dimensión: 1 m            

 Punto de luz, formado por: Brazo mural: Dimensión: 1 m., 
Luminarias, Forma: cerrada, Lámpara: Tipo: VSAP, Potencia: 
150 W., Equipo incorporado de alto factor, Suplementos: 
Placa de conexión, Cableado del brazo mural, Pica de tierra, 
incluso parte proporcional de cableado y canalizaciones. 
Caracteristicas generales según ETGE 76. 
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OE1           0,300 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 4,60 
AE1           0,500 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 7,12 
31808102      1,000 Ud  Punto de luz, formado por: Brazo mural: Dimensión: 1 m           407,96 407,96 
GE2           1,000 h    Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t                  85,25 85,25 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             504,90 30,29 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................535,22 
3190101       Ud  Pica de tierra de acero cobrizado de 2 m                          

 Pica de tierra de acero cobrizado de 2 m. longitud y 18.3 mm 
de diámetro. 

  
OE1           0,150 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 2,30 
AE1           0,200 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,85 
31901012      1,000 Ud  Pica de tierra de acero cobrizado de 2 m                         25,72 25,72 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             30,90 1,85 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................32,72 
3190303       Ud  Brida de unión para cable de cobre desnudo                        

 Brida de unión para cable de cobre desnudo: Material: acero 
galvanizado, Sección: menos de 50 mm2. 

  
OE1           0,090 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,38 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
31903032      1,000 Ud  Brida de unión para cable de cobre desnudo                       3,48 3,48 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             7,00 0,42 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................7,42 
3190304       Ud  Brida de unión para cable de cobre desnudo                        

 Brida de unión para cable de cobre desnudo: Material: acero 
galvanizado, Sección: menos de 70 mm2. 

  
OE1           0,090 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,38 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
31903042      1,000 Ud  Brida de unión para cable de cobre desnudo                       4,66 4,66 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             8,20 0,49 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................8,67 
3190401       Ud  Soldadura aluminotérmica en T 50/50                               

 Soldadura aluminotérmica: Forma: en T, Cable: 50/50 mm². 
  
OE1           0,090 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,38 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
31904012      1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en T 50/50 mm²                          10,20 10,20 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             13,70 0,82 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................14,54 
3190402       Ud  Soldadura aluminotérmica en T 50/35                               

 Soldadura aluminotérmica: Forma: en T, Cable: 50/35 mm². 
  
OE1           0,090 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,38 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
31904022      1,000      Soldadura aluminotérmica en T 50/35                              20,62 20,62 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             24,10 1,45 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................25,59 
3190403       Ud  Soldadura aluminotérmica en X 50/50                               

 Soldadura aluminotérmica: Forma: en X, Cable: 50/50 mm². 
  
OE1           0,090 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,38 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
31904032      1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en X 50/50                              19,00 19,00 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             22,50 1,35 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ....................................23,87 
3190404       Ud  Soldadura aluminotérmica en X 50/35                               

 Soldadura aluminotérmica: Forma: en X, Cable: 50/35 mm². 
  
OE1           0,090 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,38 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
31904042      1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en X 50/35                              22,43 22,43 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             26,00 1,56 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................27,51 
3190521       Ud  Puesta a tierra estructuras                                       

 Puesta a tierra estructuras. 
  
OE1           0,090 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,38 
AE1           0,150 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,14 
31905212      1,000 Ud  Puesta a tierra estructuras                                      28,16 28,16 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             31,70 1,90 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................33,58 
7000368       Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida                            

 SAI ON-Line de 2 KVA, autonomía 10 min, entrada 
monofásica, salida monofásica. Totalmente instalada para 
Centro de Control.Protecciones eléctricas para salida SAI 
(diferencial+magnetotérmicos) y alimentación equipos 
(magnetotérmicos), a colocar en interior cuadro de control. 

  
OE1           0,300 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 4,60 
AE1           0,450 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 6,41 
70003682      1,000 Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida                           1.572,28 1.572,28 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             1.583,30 95,00 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................1.678,29 
7000520       Ud  PLC Proceso                                                       

 Cuadro Control para PLC Proceso. Incluyendo: 
Controlador/PLC AC500 con 256KB para programa, 2 puertos 
RS232/485 protocolo MODBUS RTU (1 puerto posibilidad de 
bus de E/S CS31), 2 puertos de red Ethernet 10/100BaseTx 
con TCP/IP y protocolo MODBUS/TCP, 1 Puerto esclavo 
FieldbusPlug (posibilidad de comunicación Profibus DP, 
DeviceNet ó CANOpen) tarjeta de memoria Flash de 512MB. 
Conjunto de E/S de la serie S500: 216 E/D Transistor, 64 S/D 
con separación galvánica mediante bornas relés, 64 E/A 
intensidad o tensión o Pt100, 32 S/A intensidad, o tensión. 
Switch de 2 puertos cable 10/100BaseTx, y 2 puertos de Fibra 
Óptica 100BaseFx, Configuración PLC y puesta en marcha. 
Armario metálico eléctrico autosoportado de 2.100 x 800 x 500 
mm IP55. Protección contra sobretensión 10KA (Tipo III). 
Protecciones eléctricas para acometida eléctrica y distribución 
energía en cuadro. Filtros de entrada de red de doble etapa y 
fuente de alimentación para campo y para electrónica. 
Pequeño material, montaje, documentación. Características 
particulares según ET-7000520 

  
OE1           15,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 230,10 
AE1           45,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 640,80 
70005202      1,000 Ud  PLC                                                              30.397,45 30.397,45 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             31.268,40 1.876,10 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................33.144,45 
7000610       Ud  Telefonía                                                         

 Telefonía comprendiendo los siguientes elementos: Central 
telefónica híbrida IP PBX con capacidad inicial: 4 líneas y 8 
extensiones telefónicas. Capacidad Máxima: 8 lineas y 24 
Extensiones telefónicas. Sistema híbrido. Interfase 
incorporada para telefonos. 6 Estaciones de sobremesa. 6 
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Bases de conexión. Instalación, montaje y puesta en marcha. 
  
OE1           1,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 15,34 
AE1           2,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 28,48 
70006102      1,000 Ud  Telefonía                                                        6.749,73 6.749,73 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             6.793,60 407,62 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................7.201,17 
7000665       Ml   Cable red comunicaciones fibra óptica                             

 Cable de Comunicaciones Ethernet en fibra óptica (anillo de 
seguridad), consistente en cable de 4 fibras multimodo 
62,5/125, totalmente dieléctrica o con armadura metálica, para 
enlace de remotas hasta 4Km entre 2 nodos.Preconectorizado 
en fábrica. 

  
OE1           0,110 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 1,69 
AE1           0,210 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 2,99 
70006652      1,000 Ml   Cable red comunicaciones fibra óptica                            5,37 5,37 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             10,10 0,61 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ....................................10,66 
7000710       Ud.  Sistema Informático                                               

 Sistema informático para control y supervisión formado por: 1 
ordenador tipo PC con Windows 7, 64 bits, procesador Intel 
Core i5-2400 (4C/4T, 3,1 GHz, caché de último nivel de 6 MB, 
Turbo Boost 2.0), disco duro interno 1x500 GB SATA, 
memoria 4 GB DDR3 1333 SDRAM (2x2GB), dual channel. 
Teclado y ratón USB 3 botones. 1 Pantalla plana LCD TFT de 
22´´ resolución 1650x1050 pixels. Lector-brabador de DVD. 
Licencia software SCADA Servidor+Cliente en misma 
máquina (COMBI) para 1.000tags. Funcionalidad OPC. 
Licencia de software Office para generación de informes. 
Carga sistema operativo y pruebas de funcionamiento 
ordenador. Instalación, configuración equipos y puesta en 
servicio 

 
  
OE1           10,000 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 153,40 
AE1           24,000 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 341,76 
70007102      1,000 Ud  Sistema informático                                              10.712,30 10.712,30 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             11.207,50 672,45 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................11.879,91 
7000712       Ud.  Impresora láser color                                             

 Impresora láser color XEROX PHASER 6125V/N o simialar, 
con tamaño Legal y A4, resolución 600 ppp x 600 ppp - hasta 
16 ppm (monocromo) / hasta 12 ppm (color) - capacidad: 250 
hojas - USB y Ethernet 10/100BaseTx 

  
OE1           0,300 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 4,60 
AE1           0,450 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 6,41 
70007122      1,000 Ud  Impresora láser color                                            738,92 738,92 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             749,90 44,99 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................794,92 
7000713       Ud.  Impresora matricial Epson LQ300+                                  

 Impresora matricial Epson LQ300+ para alarmas, de 80 
columnas, 24 agujas y 300 cps. 

  
OE1           0,300 h    Oficial 1ª eléctrico                                             15,34 4,60 
AE1           0,450 h    Ayudante eléctrico                                               14,24 6,41 
70007132      1,000 Ud  Impresora matricial Epson LQ300+                                 283,42 283,42 
%Indiequi     6,000 %   Costes indirectos equipos eléctricos                             294,40 17,66 
 _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................312,09 
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